



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**BR 367, nº 5000 Alto da Jacuba**  
**Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 - (38) 3532 1260**

**ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 24/2011**  
**ITENS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

**ESCLARECIMENTO - CUSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA:**

Com referência ao item 7.7 do Edital - letra "a", vimos esclarecer:

7.7 Deverá estar incluído, nos custos da obra, a alocação:

a) de um engenheiro civil e um engenheiro eletricitista, em tempo integral, que deverá comparecer na obra todos os dias úteis, cumprindo no mínimo 08 (oito) horas/dia em horário comercial, durante todo o período de execução da obra, com experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto da presente licitação.

Os custos, acima citados, referente à alocação do engenheiro civil e eletricitista devem ser calculados pelo prazo informado para cada profissional na planilha de composição de custos analíticos apresentada pela UFVJM. Neste caso: engenheiro civil: 03 meses e engenheiro eletricitista: 02 meses.

| ADM-001             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                         |     |           |             |          |
|---------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-------------|----------|
| CODIGO              | DESCRIÇÃO                                   | UN  | COEFIC.   | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL |
| SETOP - ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ( ENG CIVIL)      | Mês | 3,0000000 |             |          |
| SETOP - ADM-ENG-011 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ( ENG ELETICISTA) | Mês | 2,0000000 |             |          |

**ESCLARECIMENTO - CUSTO DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA:**

Tendo em vista a ausência de medidores de água e luz na obra, a UFVJM decidiu por utilizar o valor estimado no SETOP referente a estes consumos, como valor a ser deduzido do custo da Administração Local a ser apresentado pelos licitantes. Desta forma a composição a ser apresentada deverá conter, obrigatoriamente, os itens de consumo de água e de energia negativos (1.2 - Planilha de Custos Analíticos).

**Assina:** Responsável Técnico / UFVJM - Em 10/10/2011

Maria do Socorro S. Gonçalves  
Engenheiro Civil - CREA 70.148