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PERGUNTA: ,

Em analise do projeto de estrutura metalica, em torno de 1592 m2, pude verificar, apos
levantamentos de toda a estrutura e de -orgar-la , que o item 4.4.1 refere-se somente a
montagem de toda a estrutura inclusive montagem das telhas.

NAO CONSTA EM PLANILHA O FORNECIMENTO DAS TELHAS.

Pode-se verificar até pelo vr. disponibilizado para esse item: vb=140678,01 que levando em
conta a area de cobertura, verifica-se que 0 preco por m2 passa para R$88,36. esse valor
ndo atinge o valor da tabela setop est-met-050= fornecimento, fabricacdo, transporte e
montagem em estrutura de ago para cobertura metalica em arco , espacamento dos arcos
de 5m =. m2 = R$102,21 sem bdi. ’

Vejam Senhores, que a cobertura do galpdo néo é em arco, somente por questao
arquitetonica, porem a ferragem e igual & que se faria arqueada. Assim, baseando na tabela
setop, pois na tabela:sinapi ndo tem essa especificagido tdo semelhante verifica-se que esse
preco somente para a estrutura estd bastante defasado. E quanto ao fornecimento da
cobertura? .

Baseando -se na tabela setop teremos para cobertura metalica; COB-tEL-045 = COBERTURA
METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50 MM, SIMPLES M2= R$ 43,70 SEM BDI; a
do projeto e= 0,35 mm seria um pouco mais baixo -

AINDA: analisando o projeto estrutural, verificamos que existe um muro de arrimo armado
atirantado, porem na planilha ndo tem nada de servicos de atirantamento: mobilizagao e
desmabilizacdo de equipamento(petfuratriz), perfuragdo etc. como ficara esse servigo?.
Verificando melhor, existe ainda uma cobertura metalica adjacente 4 cobertura do galpdo,
acrescentando mais 318 m2 de cobertura metalica. fazendo novamente orcamento,
verificamos que o total de cobertura é em torno de 1790 m2, cujo vr em planilha =
140678,81 x 1,2358 =173850,87 / por 1790 m2=97,12 /m2. custo esse que nao é possivel
estar considerando as telhas. 3

Solicito ainda esclarecimento sobre o custo da ferragem; verificando valores abaixo em
planilha: i

item 3.1.4 armacéo(corte dobra e colocagdo ago ca50/60) vr= 9,02 ..estacas

Infra-estrutura

item 3.2.7-armacéo para fundagdo- blocos e baldrames.... vr= 5,59

item 3.2.8-armacao blocos e baldrames vr = 5,86

item 3.2.11-armacéo para estrutura ca50 vr= 5,49

item 3.12.12- armacao para estrutura vr= 5,86

porque tanta diferenca entre o item 3.1.4 e os demais? Sendo gue o servigo das ferragens
das estacas sd3o muito mais simples do que todo os servigos da infra e supra-estrutura?
Solicito ainda correcdo no item' 4.7.5 = codigo sinapi 72137- piso industrial de alta
resisténcia e= 12mm, ....vr da tabela sinapi em janeiro de 2013 é de R$57,74 e na planilha
do edital estd orcado em 13,63. Prego inexequivel. . ‘

RESPOSTA:
A licitagdo serd suspensa para que sejam corrigidos equivocos encontrados na planilha de
orgamento.
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