
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E DO MUCURI 

CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHEK 

DIAMANTINA - MG 

 

 

 

 

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO  

FARMÁCIA-ESCOLA 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS 

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO / 2013 



                                       

 

 

 

i  

1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES. ........................................................................................................................... 4 

1.1 - Apresentação. ......................................................................................................................................................... 5 

1.2 - Observações Gerais ................................................................................................................................................ 5 

1.3 - Objeto da Contratação. ........................................................................................................................................... 6 

2 - EXECUÇÃO E CONTROLE. ....................................................................................................................................... 8 

2.1 - Responsabilidades. ................................................................................................................................................. 8 

2.2 - Acompanhamento. ................................................................................................................................................ 11 

2.3 - Normas Técnicas Aplicáveis e Controle. .............................................................................................................. 12 

3 - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. .................................................................................................................... 12 

3.1 - Observações Gerais. ............................................................................................................................................. 12 

3.2 - Cimentos. .............................................................................................................................................................. 14 

3.3 - Agregados. ............................................................................................................................................................ 15 

3.4 - Águas. ................................................................................................................................................................... 16 

3.5 - Aditivos. ............................................................................................................................................................... 17 

3.6 - Cal Hidratada. ....................................................................................................................................................... 17 

4 - CANTEIRO DE OBRAS. ........................................................................................................................................... 18 

4.1 - Localização e Descrição. ...................................................................................................................................... 18 

4.2 - Segurança em geral............................................................................................................................................... 18 

4.3 - Mobiliário e Aparelhos. ........................................................................................................................................ 19 

5 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE MARCAÇÃO EM GERAL. ........................................................................... 19 

6 - ESCAVAÇÕES E ATERROS EM GERAL. .............................................................................................................. 20 

6.1 - Escavações de valas, etc. ...................................................................................................................................... 20 

6.2 - Terraplanagem, desaterros, aterros, reaterros, demolições, etc. ........................................................................... 20 

7 - FUNDAÇÕES. ............................................................................................................................................................ 21 

8 - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. ...................................................................................................................... 24 

8.1 - Alvenaria de tijolos............................................................................................................................................... 24 

8.2 - Argamassas. .......................................................................................................................................................... 24 

8.3 - Aterros e Escavações. ........................................................................................................................................... 25 

8.4 - Concretos/argamassas. .......................................................................................................................................... 25 

8.4.a - Cimentos. ....................................................................................................................................................... 25 

8.4.b - Agregados. ..................................................................................................................................................... 26 

8.4.c - Concretos. ...................................................................................................................................................... 28 

8.4.d - Aços para armaduras. .................................................................................................................................... 30 

8.4.e - Estruturas de madeira/Escoramentos. ............................................................................................................ 30 

8.5 - Esquadrias. ........................................................................................................................................................... 30 

8.6 - Ferragens. ............................................................................................................................................................. 32 

8.7 - Fundações. ............................................................................................................................................................ 32 

8.8 - Impermeabilizações. ............................................................................................................................................. 33 

8.9 - Instalações elétricas e sistemas diversos. .............................................................................................................. 34 

8.10 - Materiais de Revestimento. ................................................................................................................................ 36 

8.11 - Pintura. ............................................................................................................................................................... 36 

8.12 - Segurança ........................................................................................................................................................... 37 

8.13 - Sondagens. .......................................................................................................................................................... 37 

8.14 - Vidros. ................................................................................................................................................................ 38 

9 - CONCRETO. .............................................................................................................................................................. 38 

9.1 - Composição e dosagem. ....................................................................................................................................... 38 

9.2 - Materiais componentes. ........................................................................................................................................ 39 

9.3 - Dosagem. .............................................................................................................................................................. 39 

9.4 - Preparo do Concreto. ............................................................................................................................................ 39 

9.5 - Transporte. ............................................................................................................................................................ 39 

9.6 - Lançamento. ......................................................................................................................................................... 40 

9.7 - Adensamento. ....................................................................................................................................................... 40 

9.8 - Cura. ..................................................................................................................................................................... 41 

9.9 - Controle de qualidade. .......................................................................................................................................... 42 

10 - ARMADURAS. ........................................................................................................................................................ 42 

10.1 - Aço. .................................................................................................................................................................... 42 

10.2 - Recebimento e estocagem. ................................................................................................................................. 43 

10.3 - Preparo das armaduras. ....................................................................................................................................... 44 

10.4 - Colocação das armaduras. .................................................................................................................................. 44 



                                       

 

 

 

ii  

11 - FORMAS PARA CONCRETO................................................................................................................................. 45 

11.1 - Painéis. ............................................................................................................................................................... 45 

11.2 - Travamentos. ...................................................................................................................................................... 47 

11.3 - Cimbramentos. ................................................................................................................................................... 47 

12 - METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS. ........................................................................................................... 48 

13 - EMBUTIDOS. ........................................................................................................................................................... 50 

14 - DESFORMA E DESCIMBRAMENTO.................................................................................................................... 50 

15 - REPAROS NA ESTRUTURA. ................................................................................................................................. 51 

16 - COBERTURA. .......................................................................................................................................................... 51 

17 - ARGAMASSAS. ....................................................................................................................................................... 51 

17.1 - Preparo e dosagem. ............................................................................................................................................. 51 

17.2 - Traços. ................................................................................................................................................................ 53 

18 – ALVENARIAS. ........................................................................................................................................................ 53 

18.1 - Considerações gerais. ......................................................................................................................................... 53 

18.2 - Alvenaria de tijolos cerâmicos furados. .............................................................................................................. 55 

18.3 - Alvenaria de tijolos maciços comuns. ................................................................................................................ 56 

19 - IMPERMEABILIZAÇÕES, CALAFETAÇÕES, ETC. ........................................................................................... 57 

19.1 - Considerações gerais. ......................................................................................................................................... 57 

19.2 - Impermeabilização horizontal das vigas baldrames, alvenarias de embasamento e fundações. ......................... 58 

19.3 - Impermeabilização da laje de cobertura. ............................................................................................................ 58 

20 - REVESTIMENTOS DE PISOS. ............................................................................................................................... 59 

20.1 - Considerações gerais. ......................................................................................................................................... 59 

20.2 - Especificações particulares. ................................................................................................................................ 59 

20.2.1 – Piso cimento para passeios externos. .......................................................................................................... 59 

20.2.2 – Piso em concreto polido. ................................................................................................................................. 60 

21 - REVESTIMENTOS DIVERSOS SOBRE ALVENARIAS, TETOS E CONCRETOS. .......................................... 61 

21.1 - Considerações gerais. ......................................................................................................................................... 61 

21.2 - Chapisco sobre alvenarias, tetos e concretos. ..................................................................................................... 62 

21.3 - Massa Paulista. ................................................................................................................................................... 63 

22 - ESQUADRIAS E FERRAGENS. ............................................................................................................................. 63 

22.1 - Esquadrias e similares metálicos. ....................................................................................................................... 63 

22.2 - Ferragens. ........................................................................................................................................................... 68 

22.3 - Esquadrias metálicas. ......................................................................................................................................... 69 

22.4 - Esquadrias de madeira. ....................................................................................................................................... 69 

22.5 - Batentes e guarnições. ........................................................................................................................................ 69 

22.6 - Box de I.S.. ......................................................................................................................................................... 69 

22.7 - Observações complementares. ............................................................................................................................ 70 

23 - VIDROS. ................................................................................................................................................................... 70 

24 - PINTURAS. .............................................................................................................................................................. 71 

24.1 - Considerações gerais. ......................................................................................................................................... 71 

24.2 - Pintura de Tubulações aparentes, Equipamentos aparentes, etc. ........................................................................ 73 

24.3 - Pintura com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas e similares metálicos. .............................................. 74 

24.4 - Pintura em alvenarias, etc. com tinta 100% acrílica sem massa corrida acrílica. ............................................... 75 

24.5 - Pintura tinta látex PVA, sem massa corrida. ...................................................................................................... 76 

25 - INSTALAÇÕES. ....................................................................................................................................................... 77 

25.1 – Observações Gerais: .......................................................................................................................................... 77 

25.1.1 - Proteção e Verificação. ................................................................................................................................ 78 

25.1.2 - Informações Gerais das Instalações. ............................................................................................................ 78 

25.2 - Instalações elétricas. ........................................................................................................................................... 79 

25.2.1 - Marcas e modelos adotados para os equipamentos e materiais elétricos, de telefonia, lógica  e sistemas 

diversos. .................................................................................................................................................................... 79 

25.2.2 - Considerações gerais. .................................................................................................................................. 80 

25.2.3 - Montagem dos eletrodutos, etc. ................................................................................................................... 81 

26 - SERVIÇOS DIVERSOS. .......................................................................................................................................... 82 

26.1 - Reaterros e paisagismo. ...................................................................................................................................... 82 

26.2 – Aterramento. ...................................................................................................................................................... 83 

26.3 - Diversos. ............................................................................................................................................................. 83 

27 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA. ......................................................................................................... 84 

27.1 - Remoção do Canteiro. ........................................................................................................................................ 84 



                                       

 

 

 

iii  

27.2 - Limpeza. ............................................................................................................................................................. 84 

27.2.1 - Limpeza Preventiva. ........................................................................................................................................ 84 

27.2.2 - Limpeza Final. ................................................................................................................................................. 85 

27.3 - Tratamento final. ................................................................................................................................................ 86 

28 - RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS. ....................................................................................................... 86 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA-ESCOLA 

CAMPUS JK 
 

Página 4 de 88 

 

 

1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES. 

 

1.1 - Apresentação 

 

 Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral, sendo que 

talvez não se utilize determinadas técnicas, serviços ou materiais, que só serão 

definidos após a elaboração dos respectivos projetos complementares básicos e 

executivos. 

 

TODOS OS DANOS CAUSADOS A UFVJM OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA, 

DEVERÃO SER REPARADOS ÀS CUSTAS DA MESMA. 

 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido 

após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

 Os passeios externos, rampas externas possuirão as larguras indicadas nos 

projetos, caso não estejam detalhados nos projetos, deverá ser considerada às custas 

da CONTRATADA, a execução de passeios ao redor de toda a obra, com largura 

mínima de 1,00 metro, executados em cimentado rústico conforme descrito a seguir. 

 

 Deverá ser executada pela CONTRATADA a rede externa embutida de 

alimentação da obra, sendo apenas tubulações e caixas, e além disso deverá 

contratar uma empreiteira autorizada pela CEMIG para retirar, remanejar e ou 

substituir os postes constantes do projeto fornecido. 

 

 A CONTRATANTE reserva-se no direito de não adquirir todos os materiais 

constantes da lista anexa, podendo adquirir apenas parte, dependendo da 

disponibilidade financeira. Portanto a PROPONENTE deverá cotar todos os materiais, 

item a item, de forma que a UFVJM possa desmembrá-los caso haja necessidade. 
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1.2 - Observações Gerais. 

 

 O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, 

fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. 

 

 Todos as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em 

consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos 

complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados 

pela CONTRATANTE, com as prescrições contidas no presente memorial e demais 

memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas 

da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e 

Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. 

 

 Após esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a 

FISCALIZAÇÃO,  que deverá aprová-los, quando da execução das obras e ou serviços, 

deverá ser entregue a DIVPLAN, antes do inicio das obras e serviços, bem como todas 

as modificações executadas no decorrer até o final da obra. 

 

 Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de elaboração pela 

CONTRATADA de projetos de fabricação e ou detalhamento, tais projetos deverão ser 

apresentados levando em conta a programação dos trabalhos, bem como o tempo 

necessário para estudos, aprovação e eventuais ajustes. 

 

 A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, 

alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA, através de ART 

específica para cada caso. 
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 Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que com autorização 

prévia da Divisão de Planejamento e Obras da UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES 

DO JEQUITINHONHA E MUCURI, deverão ter ART em separado da execução total da 

obra, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser 

entregue uma cópia juntamente com os projetos em questão em formato DWG 

(AutoCad) para fins de arquivo. 

 

 Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento à ser utilizado, seguirá orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos 

projetistas de cada área em questão. 

 

1.3 - Objeto da Contratação. 

 

1.3.1 – Adequações da Farmácia-Escola, no Campus JK, na cidade de 
Diamantina - MG, contendo no objeto do contrato, entre outras a execução de 
terraplenagem, pavimentação poliédrica, dispositivos de drenagem, estrutura em 
concreto armado, cobertura com estrutura metálica e telhas termo acústicas, 
alvenaria, reboco, esquadrias em alumínio, pintura, instalações hidros sanitárias 
embutidas e elétricas de sobrepor com a seguinte discriminação básica de obras e 
serviços: 
 
 1.3.1.1 - Instalação do canteiro de obras e serviços. 
 
 1.3.1.2 - Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às 
interligações com as redes públicas. 
 
 1.3.1.3 - Anotação e pagamento das ART's necessárias. 
 
 1.3.1.4 - Execução dos possíveis remanejamentos, demolições diversas, etc., de 
instalações diversas, redes de água pluvial, caixas de esgoto, água, energia elétrica, 
telefone, lógica, etc., por ventura existentes na área destinada a execução das obras e 
dos serviços, ou danificadas com a execução da terraplanagem, das redes e outros 
serviços. 
 
 1.3.1.5 - Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e 
acompanhamento das obras e serviços. 
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 1.3.1.6 - Execução da limpeza e raspagem do terreno, das terraplanagens, 
cortes, aterros, escavações, taludes, valetas, etc. necessários à implantação das obras 
e serviços discriminados. 
 
 1.3.1.7 - Execução do remanejamento ou corte das árvores por ventura 
existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
 1.3.1.8 - Execução de todas as fundações e infraestruturas, conforme projeto 
básico. 
 
 1.3.1.9 - Execução de todas as estruturas em concreto armado, conforme 
projeto básico. 
 
 1.3.1.10 - Execução do sistema de cobertura em laje impermeabilizada 
conforme projeto. 
 
 1.3.1.11 - Execução de todas as alvenarias internas e externas e das caixas. 
 
 1.3.1.12 – Execução de toda a malha de aterramento. 
 
 1.3.1.13 – Execução das redes elétricas(tubulações e guias) e caixas de 
alimentação,  bem como instalação do alimentador de entrada no poste da CEMIG, 
sendo que a UFVJM fornecerá as 2 curvas zincadas de 4”, bem como as luvas 
necessárias. Fornecimento pela CONTRATADA dos materiais elétricos conforme lista 
anexa. Fornecimento e instalação do extintor de incêndio. 
 
 1.3.1.14 - Execução de todas as impermeabilizações abaixo descritas. 
 
 1.3.1.15 - Execução de todos os contra-pisos, pisos, circulações externas, 
rodapés, soleiras. 
 
 1.3.1.16 - Execução de todos os revestimentos internos e externos 
especificados. 
 
 1.3.1.17 - Execução de todas as esquadrias e similares metálicos, bem como 
suas ferragens e demais acessórios. 
 
 1.3.1.18 - Fornecimento e colocação de todos os vidros especificados. 
 
 1.3.1.19 - Execução de todas as pinturas internas e externas, e demais 
tratamentos especificados neste memorial. 
 
 1.3.1.20 - Execução das caixas externas indicadas no projeto. 
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 1.3.1.21 - Execução de todos ensaios e testes solicitados pela Fiscalização. 
 
 1.3.1.22 - Execução dos cortes, aterros e ou reaterros. 
 
 1.3.1.23 - Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste 
memorial e demais serviços não citados explicitamente, mas necessários à entrega das 
obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações e entornos, 
acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste 
memorial, e objeto acima definido. 
 
 1.3.1.24 - Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus 
complementos, de seus acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas 
com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas. 
 

2 - EXECUÇÃO E CONTROLE. 

 

2.1 - Responsabilidades. 

 

 Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Divisão de 

Planejamento e Obras ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo 

e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos 

e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em 

outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos 

ou outros elementos fornecidos. 

 Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento 

técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros 

documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização 

das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos 

básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da 

ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, 

dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao 
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processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às 

obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, 

no Município, Estado e na União. 

 É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um 

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e 

demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem 

como com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A 

coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da 

previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam 

à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação. 

Deverão ser fornecidas aos sub-empreiteiros as cópias das partes dos 
memoriais e projetos referentes às suas obras e serviços específicos e suas 
implicações. 

 

 Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações 

técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos 

específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes 

específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as 

escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida 

antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias. 

OBS:  

 1) NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E 

MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ 

SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA 

DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO 

SEMPRE SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO E PELOS 

PROJETISTAS. 

 

 2) MARCAS E OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, 

PODERÃO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU ESPECÍFICOS, 

SEMPRE PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO PARA SUA 

UTILIZAÇÃO. 
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 As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da 

execução de qualquer serviço. 

 As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos 

destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados 

nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos elementos em 

perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes 

elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um 

dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais. 

 A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos 

documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda 

que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

 O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos 

serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os 

autores dos projetos. 

 Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos 

detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, 

deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara 

indicação ou anotação em contrário. 

 Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços 

apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a 

parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas 

as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente. 

 O projeto básico compõe-se do conjunto de desenhos arquitetônico, elétrico, 

fornecidos e outros projetos complementares e ou detalhes a serem elaborados pela 

CONTRATANTE, das especificações técnicas neles contidas, e dos memoriais 

descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral, e deste 

memorial descritivo geral. 

 

 . 
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2.2 - Acompanhamento. 

 

 As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, através da 

Divisão de Planejamento e Obras ou sucessoras, o qual será doravante, aqui 

designado FISCALIZAÇÃO. 

 A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e 

capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, 

em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro 

proposto seja cumprido à risca. 

 A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, 

deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no 

CREA, com visto no Estado de Minas Gerais, quando for o caso, e que no caso da 

CONTRATADA deverá ser o ou os responsáveis técnicos, cujos currículos serão 

apresentados no ato da licitação, e no caso da FISCALIZAÇÃO serão indicados pela 

Divisão de Planejamento e Obras da UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI, e oficializado através de Portaria do Reitor. 

 Caso haja necessidade de substituição de algum profissional residente ou RT da 

CONTRATADA, deverá ser comunicado previamente a Divisão de Planejamento e 

Obras, cujo curriculum também deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que 

também deverá ter visto no CREA-MG. 

 O R.T., não poderá ausentar-se da obra, bem como nenhum serviço técnico 

em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo concretagem de estruturas, 

etc., poderá ser executado sem sua supervisão. 

 A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, 

como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra. 

 As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de 

anotações no "Diário de Obra" (Modelo Próprio - Divisão de Planejamento e Obras). 
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2.3 - Normas Técnicas Aplicáveis e Controle. 

 

 Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão 

validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e 

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e 

serviços objetos do contrato de construção das obras. 

 A programação dos testes e ensaios deverá abranger no que couber, entre 

outros, os seguintes itens, e a critério da FISCALIZAÇÃO: 

 - Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros. 

 - Ensaios e testes para materiais destinados às alvenarias. 

 - Ensaios e testes de materiais destinados à execução de concretos e 

argamassas. 

 - Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou 

calafetados. 

 - Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras 

pertinentes. 

 - Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 

 No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos 

fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão 

refeitos às custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

 

 

3 - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. 

 

3.1 - Observações Gerais. 

 

 Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão 

ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou 

qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou 
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equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das 

demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 

especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas 

especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, 

tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos 

pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento 

às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato. 

 A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à 

FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e ou equipamento. 

 O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem 

aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído 

pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo 

procedimento será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não 

corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais 

apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 É vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou 

usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, 

assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de 

modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

 Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou 

danificados. 

 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou 

equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, 

por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a 

com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o 

que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. 

 O estudo e aprovação pela Universidade, dos pedidos de substituição, só serão 

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 
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 - Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 

caso de materiais e ou equipamentos equivalentes. 

 - Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame 

comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 - Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 

definir o tipo e o padrão de qualidade requeridas. 

 - A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as 

normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos 

casos previstos no contrato. 

 - Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após 

satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de 

atendê-las. 

 A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, 

equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, 

modelos, especificações, prazos de validade, etc. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que 
apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja de igual valor, 
desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, 
equipamento ou serviço especificado. 

 

3.2 - Cimentos. 

 

 Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de 

agressividade do meio a que estarão sujeitas as peças estruturais, alvenarias, pisos, 

etc. 

 Para locais não sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso não haja 

especificação particular em contrário, deverá ser o Portland comum CP 32, e deverá 

atender às especificações da normas da ABNT citadas à seguir e ou sucessoras. 

 Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do cimento, deverão 

ser tomadas as precauções para que não ocorram alterações sensíveis na 
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trabalhabilidade do concreto, das argamassas e das natas em geral. Uma mesma peça 

estrutural, alvenaria, etc., só deverá ser executada com iguais tipos e classes de 

resistências de cimento. 

 As embalagens do cimento deverão apresentar-se íntegras por ocasião do 

recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de 

hidratação. 

 Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, 

quando: 

 - forem de procedência ou marcas distintas 

 - forem do tipo ou classe de resistência diferente 

 - tiverem mais de 400 sacos. 

 Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a 

sua inspeção e identificação. 

 As pilhas deverão ser de no máximo 10 sacos, e o seu uso deverá obedecer à 

ordem cronológica de chegada aos depósitos, sendo depositados sobre estrados de 

madeira, ao abrigo de umidade e intempéries. 

 O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção dos 

depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a normas da 

ABNT citadas à seguir e ou sucessoras. 

 As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários constantes das 

normas da ABNT e aos indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

 O lote que não atender as especificações implicará na rejeição. 

 

3.3 - Agregados. 

 

 O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição 

granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer à condições 

impostas pelas normas da ABNT citadas à seguir ou sucessoras. 
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 A areia dever ser natural, lavada, peneirada, sílico-quartzoza, áspera ao tato, 

limpa, isenta de argila e de substâncias orgânicas ou terrosas, obedecendo à seguinte 

classificação, conforme estabelecido pela ABNT: 

 Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm. 

 Média : granulometria entre 0,84 e 0,25 mm. 

 Fina : granulometria entre 0,25 e 0,05 mm. 

 O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem 

de rochas sãs. 

 O diâmetro máximo do agregado deverá ser inferior a 1/4 da menor espessura 

da peça a concretar e a 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras. 

 A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação 

e a mistura entre si, ou com terra. 

 Os locais de estocagem deverão ser adequados, com superfícies regulares e 

com declividade para facilitar o escoamento das águas de chuvas ou de lavagem. 

 Todos os agregados poderão ser submetidos à critério da FISCALIZAÇÃO a 

ensaios de qualidade, de acordo com as condições impostas pela ABNT itens que se 

referem ao assunto citados à seguir ou sucessores. 

 As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenadas na obra, 

para servirem como padrão de referência. 

 

3.4 - Águas. 

 

 A água destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluição de tintas e 

outros tipos de utilização deverá ser isenta de substâncias estranhas, tais como: óleo, 

ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam 

interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom 

adensamento, cura e aspecto final dos concretos e argamassas e outros acabamentos. 
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3.5 - Aditivos. 

 

 Os aditivos que se tornarem necessários, para a melhoria das qualidades do 

concreto e das argamassas, de acordo com as especificações e orientação da 

FISCALIZAÇÃO, deverão atender às normas da ABNT, ASTM C-494 ou sucessoras. 

 A percentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do 

fabricante, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo de cimento 

adotado, sempre de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO. 

 A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através 

de ensaios, que referenciam ao tempo de pega, resistência da argamassa e 

consistência. 

 Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade de 

fabricação, considerando a fácil deterioração deste material. 

 

3.6 - Cal Hidratada. 

 

 É um pó seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem água, constituído 

essencialmente de hidróxido de cálcio, ou de uma mistura de hidróxido de cálcio e 

hidróxido de magnésio, ou ainda de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de 

magnésio e óxido de magnésio. 

 Todo material a ser fornecido deverá satisfazer as condições mínimas 

estabelecidas pela ABNT, de acordo com as Normas NBR-6453 - Cal Virgem para 

Construção; NBR-6471 - Cal Virgem e Cal Hidratada - Retirada e Preparação de 

Amostra; NBR-6472 - Cal - Determinação do Resíduo em Extinção; NBR-6473 - Cal 

Virgem e Cal Hidratada - Análise Química; NBR-7175 - Cal Hidratada para Argamassas e 

demais atinentes ao assunto. 

 Marcas: Itacal, Itaú, Supercal. 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA-ESCOLA 

CAMPUS JK 
 

Página 18 de 88 

 

4 - CANTEIRO DE OBRAS. 

 

O canteiro deverá obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos 

Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes. 

 

4.1 - Localização e Descrição. 

 

 O canteiro de obras e serviços poderá localizar-se-á junto à obra ou em local a 

ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela CONTRATADA, e 

todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor andamento e 

execução da obra deverão ser executadas às expensas da mesma, bem como todas 

aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à segurança dos 

materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados, sendo que deverá 

também ser previsto espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO. 

 Deverão ser previstas às custas da CONTRATADA, todas as placas necessárias à 

obra, exigidas por lei, bem como a placa da CONTRATANTE, conforme padrão UFVJM, 

e também aquelas exigidas por convênios específicos da obra. 

 

4.2 - Segurança em geral. 

 

 Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a 

movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de 

acidentes. 

 Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em 

todas as edificações e áreas de serviço sujeitas à incêndios, incluindo-se o canteiro de 

obras, almoxarifados e adjacências. 

 Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam 

ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da 

edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as 

precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea. 
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 Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das 

instalações, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA toda 

a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência 

durante a execução das obras até a sua entrega definitiva. 

 Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de 

segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais 

proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

 A segurança do trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. 

4.3 - Mobiliário e Aparelhos. 

 

 O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de obra ficarão a cargo da 

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da FISCALIZAÇÃO, que será às custas da 

CONTRATANTE. 

 

5 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE MARCAÇÃO EM GERAL. 

 

 A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou 

outros equipamentos adequados a perfeita locação, execução da obra e ou serviços e 

acompanhamento, e de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

 Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início da obra. 

 A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados 

pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico de nivelamento, de 

marcações em geral e acompanhamentos relativos a obra. 

 Antes do início dos serviços de nivelamento, a FISCALIZAÇÃO indicará a 

CONTRATADA o R.N a ser considerado, com a sua respectiva cota de nível. 
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6 - ESCAVAÇÕES E ATERROS EM GERAL. 

 

6.1 - Escavações de valas, etc. 

 

 As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições 

para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., 

conforme elementos do projeto. 

 

 O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado 

no caso de tubulações envelopadas. 

 Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem 

(chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua 

drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à 

obra. 

 Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das 

valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

 Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação 

de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou récem 

construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do 

existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza, 

paviflex, granitina, cimentados, grama, asfalto, etc. 

 

6.2 - Terraplanagem, desaterros, aterros, reaterros, demolições, etc. 

 

 O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser 

executado de modo a oferecer condições de segurança às tubulações, etc. e bom 

acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento. 
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 Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira 

categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a 

umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

 O reaterro das valas das tubulações será feito em 02 etapas sendo a primeira 

de aterro compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas 

de 10 cm de espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da 

tubulação ou do envelope de concreto, até 25cm acima da geratriz superior dos tubos, 

sem com isso perfurar ou promover o amassamento da tubulação, diminuindo sua 

seção útil, e a segunda etapa superpõe-se ao primeiro aterro, até a cota final do 

reaterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em camadas de 20cm 

de espessura máxima, compactados por soquetes de madeira ou equipamento 

mecânico, não se admitindo o uso de soquetes de ferro. 

 Deverá ser executada toda a terraplanagem necessária, incluindo-se os cortes e 

ou aterros/reaterros em geral, as demolições de pisos por ventura existentes, 

remanejamento de árvores, etc., para acerto da plataforma de implantação da obra, 

que serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 

cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a 

compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

 A terraplenagem deverá ser feita de forma a permitir a construção ao redor da 

obra de um passeio de no mínimo 1,00 metro de largura, que será executado também 

nesta etapa. 

 Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de reaterro, mesmo em 

valas ou buracos causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da 

CONTRATADA. 

 

7 - FUNDAÇÕES. 

 

Caso haja necessidade de sondagem, para determinação do tipo de fundação o 

seu custo correrá por conta da CONTRATADA, e deve ser previsto na proposta de 

preços. As fundações deverão ser dimensionadas e projetadas pelo engenheiro 

calculista da proponente, ou por firma especializada em fundações, após análise das 

cargas e do tipo do terreno. Os projetos e sondagens obedecerão aos critérios citados 

nas normas da ABNT. 
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A definição das profundidades e os critérios e índices dinâmicos necessários a 

execução do estaqueamento, serão estabelecidos e confirmados no início dos 

serviços, de acordo com a cravação de "estacas piloto". 

 Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não 

hajam danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou 

adjacentes, nas instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas 

demais obras, bem como não serão permitidos processos que causem tremores no 

solo ou grande quantidade de lama. 

 Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à 

serem executados, assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na 

execução das fundações. 

  

 

CÓDIGO 

PROJETO 

 

 

MATERIAL 

 

TIPO E MODELO 

 

DIMENSÃO 

 

Baldrame 
Concreto 

Armado 

Seguir especificações do Projeto 
Estrutural 

Seguir especificações do 
Projeto Estrutural. 

 

Pilares 

 

Concreto 

Armado 

Seguir especificações do Projeto 
Estrutural 

Seguir especificações do 
Projeto Estrutural 

 

Vigas 

Concreto 

Armado 

Seguir especificações do Projeto 
Estrutural 

Seguir especificações do 
Projeto Estrutural 

 

Blocos 

Isolados 

Concreto 

Armado 

Seguir especificações do Projeto 
Estrutural 

Seguir especificações do 
Projeto Estrutural 

Estaca 

Brocas 

Concreto 

Armado 

Seguir especificações do Projeto 
Estrutural 

Seguir especificações do 
Projeto Sondagem 
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 Os serviços especificados serão executados sob o regime de empreitada global, 

incluídos no preço global,  materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, 

mobilizações, administração, custos indiretos, encargos sociais, demolições e demais 

encargos, tributos e taxas exigidas por lei. 

 A concretagem de fundações somente poderá ser efetuada após a conferência 

efetuada pela FISCALIZAÇÃO. 

 Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos 

materiais, ou mistura com terra. 

 Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento ou nos tubulões 

depois de executados, estas serão objeto de estudo dos projetistas de cálculo 

estrutural e de fundações, às custas da CONTRATADA, sendo que qualquer alteração 

do estaqueamento e ou tubulões, dos blocos e cintas ficarão a cargo da mesma. 

 Deverão ser analisados os projetos de Instalações elétricas, redes, caixas e 

demais obras a serem executadas bem como os serviços e obras existentes, para se 

verificar a necessidade de rebaixamento das fundações, blocos e ou vigas baldrames, 

etc., e para que também os blocos não apareçam externamente, bem como para que 

os mesmos não interceptem instalações e ou obras existentes. 

 A empresa que executar as fundações deverá apresentar a Divisão de 

Planejamento e Obras em separado da execução global da obra a ART registrada no 

CREA-MG, dos serviços em questão. 

 Para a execução das vigas baldrames, blocos, vigas de travamento, alavancas, 

etc. deverão ser utilizadas formas de madeirit resinado colagem fenólica, ou de tábuas 

devidamente enrijecidas e travadas, sendo que inicialmente será lançado sobre o 

fundo da vala um concreto magro fck 9 Mpa, com espessura de 5 cm para 

regularização, e sobre este as pastilhas separadoras para dar o recobrimento mínimo 

da ferragem conforme normas da ABNT ( caso o calculista não obedeça os 

recobrimentos das normas, a FISCALIZAÇÃO exigirá o cumprimento das normas das 

ABNT). 

 Deverão ser tomadas precauções para que o estaqueamento não intercepte ou 

destrua instalações e ou obras ou serviços existentes, cujos reparos correrão às custas 

da CONTRATADA. 
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8 - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. 

 

 As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste 

e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os 

parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução. 

 Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as 

normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para 

o assunto. 

 Estão consideradas as normas da ABNT aplicáveis, assim como deverão ser 

adotados todos os produtos e equipamentos que atendam as normas do INMETRO. 

8.1 - Alvenaria de tijolos. 

 

NBR-6460 Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à 

compressão 

NBR-6461 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à Compressão 

NBR-7170 Tijolos maciços cerâmicos para alvenaria. 

NBR-7171 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Especificação 

NBR-8041 Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Forma e Dimensões 

NBR-8042 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Formas e Dimensões 

NBR-8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 

8.2 - Argamassas. 

 

NBR-7175 Cal hidratada para argamassas. 

NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, 

Aplicação e Manutenção 
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NBR-7222 Argamassas de Concreto - Determinação. Da Resistência a Tração por 

Compressão Diametral de Corpos de Prova Cilíndricos. 

NBR-10908 Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade 

 

8.3 - Aterros e Escavações. 

 

NBR-5681 Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações 

NBR-12266 Projeto e Execução da Valas para Assentamento de Tubulação de Água, 

Esgoto ou Drenagem Urbana 

 

8.4 - Concretos/argamassas.  

 

8.4.a - Cimentos. 

 

NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificação 

NBR-5733  Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação 

NBR-5735 Cimento Portland de Alto Forno 

NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de 

Ensaio 

NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio 

NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR-7215 Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão - Método 

de Ensaio 

NBR-7226 Cimentos, terminologia. 
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NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 Mm 

(n° 200) 

NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência 

Normal. 

8.4.b - Agregados. 

 

NBR-5734 Peneiras para Ensaio 

NBR-6458 Grãos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinação da 

Massa Específica, Massa Específica Aparente e da Absorção de Água. 

NBR-6465 Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles” 

NBR-6467 Agregados - Determinação do Inchamento de Agregado Miúdo 

NBR-6491 Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterização de 

Pedregulhos e Areia 

NBR-7211 Agregados para concreto - Especificação 

NBR-7214 Areia Normal para Ensaio de Cimento 

NBR-7216 Amostragem de Agregados 

NBR-7217 Agregado - Determinação da Composição Granulométrica 

NBR-7218 Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e Materiais 

Friáveis 

NBR-7219 Agregado - Determinação do Teor de Materiais Pulverulentos 

NBR-7220 Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas Húmicas em Agregado 

Miúdo 

NBR-7221 Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miúdo 

NBR-7225 Materiais de Pedra e Agregados Naturais 

NBR-7251 Agregado em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária 

NBR-7389 Apreciação Petrográfica de Agregados 
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NBR-7809 Agregado Graúdo - Determinação do Índice Forma Pelo Método do 

Paquímetro 

NBR-7810 Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinação da Massa 

Unitária 

NBR-9773 Agregado - Reatividade Potencial da Álcalis em Combinações Cimento - 

Agregado 

NBR-9774 Agregado - Verificação da Reatividade Potencial Pelo Método Químico 

NBR-9775 Agregado - Determinação da unidade Superficial em Agregados Miúdos 

por Meio do Frasco de Chapman 

NBR-9776 Agregado - Determinação da Massa Específica de Agregados Miúdos por 

Meio do Frasco de Chapman 

NBR-9777 Agregados - Determinação da Absorção de Água em agregados Miúdos 

NBR-9917 Agregados para Concretos - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos 

Solúveis 

NBR-9935 Agregados 

NBR-9936 Agregados - Determinação do Teor de Partículas Leves 

NBR-9937 Agregados - Determinação da Absorção e da Massa Específica de 

Agregado Miúdo 

NBR-9938 Agregados - Determinação da Resistência ao Esmagamento de Agregados 

Graúdos 

NBR-9939 Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total por Secagem, em 

Agregado Graúdo 

NBR-9940 Agregados - Determinação do Índice de Manchamento em Agregados 

Leves 

NBR-9941 Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratório 

NBR-9942 Constituintes Mineralógicos dos Agregados Naturais 

NBR-10340 Agregados - Avaliação da Reatividade Potencial das Rochas Carbonáticas 

com Álcalis de Cimento 
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NBR-10341 Agregado - Determinação do Módulo de Deformação Estático e 

Coeficiente de Poisson de Rochas 

NBR-12695 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Natural 

NBR-12696 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial 

Água Estufa 

NBR-12697 Agregados - Avaliação do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada 

com Etilenoglicol 

8.4.c - Concretos. 

 

NBR- Aditivos Superplastificantes para Concreto de Cimento Portland 

NBR- Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples 

NBR-5627 Exigências Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido em 

Relação à Resistência ao Fogo 

NBR-5672 Diretrizes para o Controle Tecnológico de Materiais Destinados a 

Estruturas de Concreto 

NBR-5673 Diretrizes para o Controle Tecnológico de Processos Executivos em 

Estruturas de Concreto 

NBR-5738 Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilíndricos ou 

Prismáticos 

NBR-5739 Ensaio de compressão de C.P. cilíndricos de concreto - Método de Ensaio. 

NBR-5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionárias - 

Método de ensaio. 

NBR-6118 Itens 8,12,13,14,15  Projeto e execução de obras de concreto armado. 

NBR-6119 Cálculo e Execução de Lajes Mistas 

NBR-6120 Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações 

NBR-7212 Execução de concreto dosado em central – Especificação 
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NBR-7223 Concreto - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de 

Cone - Método de Ensaio. 

NBR-7584 Concreto Endurecido - Avaliação da Dureza Superficial pelo Esclerômetro 

de Reflexão 

NBR-8045 Concreto - Determinação da Resistência Acelerada à Compressão - 

Método da Água em Ebulição 

NBR-8224 Concreto Endurecido - Determinação da Fluência 

NBR-8522 Concreto - Determinação do Módulo de Deformação Estática e Diagrama 

Tensão - Deformação 

NBR-8953 Concreto para Fins Estruturais - Classificação por Grupos de Resistência 

NBR-9204 Concreto Endurecido - Determinação da Resistividade Elétrica 

Volumétrica 

NBR-9605 Reconstituição do Traço de Concreto Fresco 

NBR-9606 Concreto - Determinação da Consistência pelo Espalhamento do Tronco 

de Cone 

NBR-9607 Prova de Carga em Estruturas de Concreto Armado e Protendido 

NBR-9832 Concreto e Argamassa - Determinação dos Tempos de Pega por meio da 

Resistência à Penetração 

NBR-9833 Concreto Fresco - Determinação da Massa Específica e do Teor de Ar pelo 

Método Gravimétrico 

NBR-10342 Concreto Fresco - pedra de Abatimento 

NBR-10786 Concreto Endurecido - Determinação do Coeficiente de Permeabilidade à 

Água 

NBR-10787 Concreto Endurecido - Determinação da Penetração de Água sob Pressão 

NBR-11768 Aditivos para Concreto de Cimento Portland 

NBR-12142 Concreto - Determinação da Resistência à Tração na Flexão em Corpos de 

Prova Prismáticos - Método de Ensaio 
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NBR-12317 Verificação de Desempenho de Aditivos para Concreto - Procedimento 

NBR-12654 Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto 

   NBR-12655 Preparo, controle e recebimento de concreto 

 

8.4.d - Aços para armaduras. 

 

NBR- Barra para Concreto Armado - Verificação de Emendas Metálicas 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR-7477 Determinação do Coeficiente de Conformidade Superficial de Barras e 

Fios de Aço Destinados a Armaduras de Concreto Armado 

NBR-7478 Método de Ensaio de Fadiga de Barras de Aço para Concreto Armado 

NBR-7480 Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

8.4.e - Estruturas de madeira/Escoramentos. 

 

NBR-7190 Cálculo e Execução de Estrutura de madeira 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

 

8.5 - Esquadrias. 

 

NB-346/73 Esquadrias modulares. 

NB-423/74 Detalhes modulares de esquadrias. 

ABNT-6060 Perfis. 

ABNT-6063 Perfis. 

ABNT-1050 Laminados. 
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ABNT-1100 Laminados. 

ABNT-5005 Laminados. 

ABNT-5052 Laminados. 

ABNT-5357 Laminados. 

NBR-5426 Plano de amostragem e procedimento na inspeção por  

atributos/Procedimento. 

NBR-7202 Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial e 

Comercial 

NBR-10820 Caixilho para Edificação - Janela 

NBR-10821 Caixilho para Edificação - Janela 

NBR-10822 Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante - 

Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10823 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Projetante - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10824 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Tombar - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10825 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10826 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Reversível - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10827 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10828 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Guilhotina - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10831 Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e 

Comercial - Janelas 
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8.6 - Ferragens. 

 

NBR- Cilindro para Fechaduras com Travamento por Pinos 

NBR-5632 Fechadura de Embutir com Cilindro - Padrão superior. 

NBR-5634 Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrão superior. 

NBR-5638 Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrão Superior 

NBR-7177 Trincos e Fechos 

NBR-7779 Alavanca para Basculantes - Padrão Superior 

NBR-7787 Trinco e Fecho - Ensaio de Laboratório 

NBR-7788 Trinco e Fecho - Ensaio de Campo 

NBR-7794 Fecho de Embutir - Padrão Superior 

NBR-7797 Fecho de Segurança - Padrão Luxo 

NBR-8208 Fechadura de Embutir - Ensaio de Campo 

NBR-8489 Fechadura de Embutir - Ensaio de Laboratório 

NBR-13053 Fechaduras de Embutir Externa para Portas de Correr - Requisitos 

 

8.7 - Fundações. 

 

NBR-6118 Projeto e Execução de obras de concreto armado 

NBR-6122 Projeto e execução de fundações. 

NBR-6484 Execução de sondagens de simples reconhecimento 

NBR-6489 Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação 

NBR-6497 Levantamento Geotécnico 

NBR-6502 Solos e rochas - Terminologia 
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NBR-7250 Identificação e descrição de amostras de solos obtidos em sondagens de 

simples reconhecimento. 

NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção 

NBR-8036 Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para 

Fundações de Edifícios. 

NBR-9061 Segurança e Escavação à Céu Aberto 

NBR-12131 Estacas - Prova de Carga Estática - Método de Ensaio 

 

8.8 - Impermeabilizações. 

 

NBR- Materiais Asfálticos para Impermeabilização na Construção Civil 

NBR-8083 Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilização 

NBR-8521 Emulsões Asfálticas com Fibras de Amianto para Impermeabilização 

NBR-9227 Véu de Fibras de Vidro para Impermeabilização 

NBR-9228 Feltros Asfálticos para Impermeabilização 

NBR-9229 Mantas de Butil para Impermeabilização 

NBR-9396 Elastômeros em solução para Impermeabilização 

NBR-9574 Execução de impermeabilização 

NBR-9575 Execução de Projetos de Impermeabilização 

NBR-9685 Emulsões Asfálticas sem Carga para Impermeabilização 

NBR-9686 Solução Asfáltica Empregada como Material de Imprimação na 

Impermeabilização 

NBR-9687 Emulsão Asfáltica com carga para Impermeabilização 

NBR-9689 Materiais e Sistemas de Impermeabilização 

NBR-9690 Mantas de Polímeros para Impermeabilização 
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NBR-9910 Asfaltos Oxidados para Impermeabilização 

NBR-9952 Mantas Asfálticas com Armadura, para Impermeabilização 

NBR-9953 Mantas Asfálticas - Flexibilidade a Baixa Temperatura 

NBR-9954 Mantas Asfálticas - Resistência ao Impacto 

NBR-9955 Mantas Asfálticas - Puncionamento Estático 

NBR-9956 Mantas Asfálticas - Estanqueidade a Água 

NBR-9957 Mantas Asfálticas - Envelhecimento Acelerado por Ação de Temperatura 

NBR-11797 Mantas de Etileno-Propileno-Dieno-Monômero (EPDM) para 

Impermeabilização 

NBR-12190 Seleção da Impermeabilização. 

 

8.9 - Instalações elétricas e sistemas diversos. 

 

ASA American Standard Association. 

CEMIG Normas vigentes  

IEC International Electrical Comission. 

MB-211 Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. 

MB-240 Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. 

NBR-5037 Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. 

NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5159 Ensaios de fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico (PVC) 

até 600V e 69°C. 

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5288 Determinação das características isoladas composto termoplástico. 
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NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5349 Cabos nu de cobre. 

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. 

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5370 Conectores empregados em ligações de condutores elétricos de cobre. 

NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais 

NBR-5471 Condutores Elétricos - terminologia 

NBR-5473 Instalação Elétrica Predial 

NBR-5598 Eletrodutos rígidos de aço carbono. 

NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido. 

NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. 

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. 

NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rígido. 

NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama 

NBR-6256 à 

6263 

Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Ensaios 

NBR-6689 Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais. 

NBR-6791 Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho 

NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão. 

NBR-6980 Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila 

(PVC) para Tensões até 750V 
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NBR-7863 Aparelhos de Conexão (Junção e ou Derivação) para Instalações Elétricas, 

Domésticas e Similares 

NBR-7864 Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares - 

Proteção Contra Choques Elétricos 

NBR-9311 Cabos Elétricos Isolados - Designação 

NBR-10637 Bloco Autônomo de Iluminação de Segurança para Balizamento e 

Aclaramento 

NEC National Eletric Code. 

NEMA National Eletrical Manufactures Association. 

NFPA National Fire Protection Association. 

TB-47 Vocábulo de termos de telecomunicações. 

VDE Verbandes Desutcher Elektrote. 

CEMIG ND 5.1 – Fornecimento em tensão Primária 

 

8.10 - Materiais de Revestimento. 

 

NBR-7200 Execução de Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - 

Procedimento 

NBR-11172 Aglomerantes de Origem Mineral 

 

8.11 - Pintura. 

 

EB-095/96 Esmalte a base de resina sintética. 

EB-175/64 Removedor de tintas e vernizes. 

EB-226  

MB-061/45 Pigmentos para tintas. 
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MB-062/51 Secantes em pó. 

MB-063/51 Solventes para tintas. 

MB-229/56 Esmalte à base de resina sintética para exteriores. 

NB-769/73 Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes. 

PMB-396  

NBR-11702 Tintas para Edificações não Industriais - Classificação 

NBR-12554 Tintas para Especificações Não Industriais 

 

8.12 - Segurança 

 

NBR-6494 Segurança nos Andaimes 

NBR-7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção 

NBR-8681 Ações e Segurança nas Estruturas 

 

8.13 - Sondagens. 

 

NBR-6484 Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos 

NBR-7250 Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidos em Sondagens de 

Simples Reconhecimento dos Solos 

NBR-9603 Sondagem a Trado 

NBR-9604 Abertura de Poço e Trincheira de Inspeção em Solo com Retirada de 

Amostras Deformadas e Indeformadas 

NBR-9820 Coleta de Amostras Indeformadas de Solos em Furos de Sondagem 
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8.14 - Vidros. 

 

NBR-7199 Projeto, Execução e Aplicações - Vidros na Construção 

NBR-7210 Vidro na Construção Civil 

NBR-11706 Vidros na Construção Civil. 

NBR-12067 Vidro Plano - Determinação da Resistência à Tração na Flexão 

 

9 - CONCRETO. 

 

Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados 

atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais 

pertinentes. 

 

9.1 - Composição e dosagem. 

 

 O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados 

inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. 

 A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de 

concreto, de acordo com a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na 

pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a 

finalidade de se obter: 

 - Mistura plástica com trabalhabilidade adequada. 

 - Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, durabilidade e boa 

aparência, por se tratar de concreto aparente. 
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9.2 - Materiais componentes. 

 

 Cimentos, Agregados, Água e Aditivos, vide especificação para cada um destes 

itens no item específico - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS - Item 3. 

 

9.3 - Dosagem. 

 

 A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de 

traços que atendam economicamente às resistências especiais do projeto, bem como a 

trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

 A dosagem racional do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer 

método que correlacione a resistência, fator água/cimento, durabilidade, relação 

aquecimento e consistência. 

 A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais 

componentes do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, 

transporte, lançamento e adensamento, bem como as características e das dimensões 

das peças a serem concretadas, e os tipos se aparentes ou não. 

 

9.4 - Preparo do Concreto. 

 

 O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma area, 

convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem 

estabelecido de acordo com o cronograma da obra. 

 . 

9.5 - Transporte. 

 

 O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de 

colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores 

especiais que evitem a sua segregação e vazamento da nata de cimento. 
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 Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido 

neste transporte será de uma hora, contado à partir do término da mistura até o 

momento de sua aplicação; caso o concreto contenha aceleradores de pega este 

tempo será reduzido. 

 Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, 30 

minutos. 

 Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará juntamente com a 

CONTRATADA as providências necessárias. 

  

9.6 - Lançamento. 

 

 O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua 

posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

 Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 

metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o 

lançamento. 

 Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser 

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

  

9.7 - Adensamento. 

 

 O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de 

alta freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com 

características para proporcionar bom acabamento. 

 Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e 

movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total 

adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de 

uma vez e meia o seu raio de ação. 

 Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e 

armaduras. 
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 As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma 

peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes 

que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para 

assegurar a eficiência da aderência. 

 Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados 

especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser 

deslocadas. 

 Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, 

onde necessariamente serão considerados: 

 - Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem 

interrupções de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado. 

 - Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que 

deverão ser sempre verticais e atender à condições de menores solicitações das peças. 

O concreto junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de 

concretagem deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado 

anteriormente. 

 - Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à 

concretização dos serviços. 

 - Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão 

adequadas às sobrecargas previstas. 

 - Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados 

por este plano de concretagem. 

 Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação 

entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um 

adequado controle de qualidade. 

 

9.8 - Cura. 

 

 A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de sete dias após o 

lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a 

resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA-ESCOLA 

CAMPUS JK 
 

Página 42 de 88 

 

 

9.9 - Controle de qualidade. 

 

 Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em 

quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e 

obtido o slump para todos os lotes do concreto. 

 Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser 

entregues a FISCALIZAÇÃO até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 

dias para o rompimento aos 28 dias.  

 Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão 

ser necessários reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, 

e de acordo com as normas da ABNT. 

 Deverá ser feita a contra prova em  laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO, às 

custas da CONTRATADA. 

 

10 - ARMADURAS. 

 

10.1 - Aço. 

 

 Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a 

quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação. 

 Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das 

especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único 

fabricante, visando facilitar o recebimento. 
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10.2 - Recebimento e estocagem. 

 

 As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que 

serão nomeados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os 

seguintes dados: 

 - Número do lote. 

 - Tipo de aço e bitola. 

 - Data de entrada. 

 - Número da nota fiscal do fornecedor. 

 - Procedência da fabricação. 

 - Identificação da amostra retirada, para ensaios de qualidade. 

 Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 

intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por 

categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem. 

 De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, 

amostras características do lote, devidamente identificadas. 

 As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as 

determinações da NBR 7480 da ABNT, e ou sucessoras que poderão ser feitos pelo 

Departamento de Engenharia Civil da UFVJM, ou em laboratório aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 Os lotes de aço só serão liberados após terem sido aceitos os resultados de 

todos os ensaios das amostras. 

 Estes resultados serão analisados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá 

a ordem de liberação do lote. 

 Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas 

amostras do mesmo lote poderão ser ensaiadas, até que se obtenha uma definição 

precisa sobre a qualidade do material do lote. 

 Todo lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do canteiro de obras e 

a utilização dos outros lotes do canteiro ficarão bloqueados até que isto se efetue. 
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10.3 - Preparo das armaduras. 

 

 As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e 

ou mecânicos, quando então serão vistoriadas quanto às suas características 

aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos 

aparentemente visíveis. 

 O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões de projeto e 

conferência nas formas. 

 Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das 

barras para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. 

 

10.4 - Colocação das armaduras. 

 

 As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas. 

 O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito 

rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

 Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de 

um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto, principalmente para 

as nervuras das lajes não pré-moldadas. 

 As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de 

argamassa a ser utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que 

permitam a sua fixação nas armaduras. 

 As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras, deverão ser as 

especificadas pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se 

estas forem maiores do que as das normas da ABNT. 

 As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. 
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 Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, 

estas armaduras bem como as existentes deverão estar perfeitamente limpas e 

intactas. 

 Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as 

armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo 

pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 

 As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 

procedimentos indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT. 

 Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa 

autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

11 - FORMAS PARA CONCRETO. 

 

11.1 - Painéis. 

 

 Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente 

de acordo com desenhos dos projetos arquitetônicos e estrutural, e em função de 

acabamento superficial do concreto aparente ou não, deverão ser de chapas de 

madeira compensada, à prova d'água, de primeiro uso, revestidas de plástico, com 

espessura adequada à dimensão da peça a ser concretada, tipo "Gethalit", "Madeirit 

FSN", ou "Wagnerit", aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As formas destinadas à concretos aparentes só poderão ser reaproveitadas no 

máximo 3 vezes e se em bom estado, para utilização de maior número de vezes 

consultar a FISCALIZAÇÃO mediante anotação em Diário de Obras. 

 As posições e o tipo das peças componentes das formas deverão obedecer 

rigorosamente os desenhos do projeto de arquitetura referentes a concreto aparente 

e, em nenhuma hipótese, poderão ser modificadas sem autorização, por escrito dos 

projetistas. 

 Para as superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados 

poderão ter acabamento apenas resinado com colagem fenólica. 
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 A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou 

quando da montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão 

ser suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

 Poderão ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO reforços especiais nos painéis de 

forma da estrutura, para que seja garantida uma superfície plana, sem ondulações e 

com bom acabamento. 

 Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser 

tanto quanto possível, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser 

"secas", de topo e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverão ser 

aplicados no exterior das formas. 

 Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 

apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar marcas no concreto, 

e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado, podendo serem 

recusados pela FISCALIZAÇÃO. 

 As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com 

instrumento ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, 

mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies. 

 Não será permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas 

formas para fixação de suas paredes e manutenção do paralelismo entre elas. 

 Para se manterem fixas e rígidas as faces internas das formas, e se garantirem 

as espessuras das peças de concreto indicadas nos projetos, deverão ser usados tubos 

separadores, de material plástico (polietileno) do tipo "Poliflex" ou similar, de seção 

circular, 12mm, cujo interior deverá ser longitudinalmente atravessado por barras 

redondas de ferro de 6,3mm de espessura, para amarração. 

 Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverão ser pintadas 

com agentes de desforma do tipo óleo diesel misturado com parafina aquecido em 

banho maria, para não danificar o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor 

ou textura. 
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11.2 - Travamentos. 

 

 Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, quer 

sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e 

posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis. 

 Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo 

dos painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se 

fixarão externamente nas peças de travamento. 

 Para estruturas aparentes e não estanques, estes tirantes poderão ser isolados 

através de bainhas plásticas, encabeçadas por dispositivos de apoio, de plástico semi-

flexível, de formato tronco-cônico. 

 Após a desforma, estes dispositivos de plástico serão removidos e as cavidades 

preenchidas com argamassa forte e compacta. 

 

11.3 - Cimbramentos. 

 

 Os cimbramentos deverão ser convenientemente dimensionados de modo a 

não sofrer, sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos 

trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos prejudiciais à estrutura. 

 Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira 

retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tubulares, de acordo com as normas 

NBR 7190 e NBR 8800 e ou sucessoras. 

 Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm 

e quando roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 10 cm, não sendo permitida a 

utilização de madeiras leves do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pequena. 

 Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a flambagem, não 

poderão ter comprimento livre superior a 3 metros. 

 Em qualquer caso, será necessário o travamento horizontal em duas direções 

ortogonais. 

 Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar 

posicionada fora do terço médio da sua altura. 
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 Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostos e sem 

excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em todo o perímetro de emenda. 

 Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de 

suporte condizentes com as cargas e não estar sujeitas a recalques. 

 Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de 

forma a facilitar a operação de descimbramento. 

 

12 - METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS. 

 

 Todos os serviços de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do 

concreto, deverão ser executados de acordo com o presente memorial, e com as 

normas da ABNT já citadas anteriormente e ou suas sucessoras e demais normas 

pertinentes. 

 Nenhuma etapa poderá ser concretada, sem a respectiva liberação e vistoria da 

FISCALIZAÇÃO, mediante anotação no Diário de Obras, e deverá ser executada na 

presença do R.T. 

 A solicitação de vistoria, deverá ser feita pela CONTRATADA com 24 horas de 

antecedência mediante pedido de vistoria verbal e  anotação no Diário de Obras, tão 

logo tenham sido terminadas as armações e limpeza completa das formas para 

concretagem. 

 No pedido de vistoria deverão ser indicados: 

 -  Numeração das peças a serem concretadas. 

 -  Data e hora prevista para a concretagem. 

 -  Tipo de concreto a ser utilizado. 

 -  Volume de concreto a ser lançado. 

 -  Número de corpos de prova a serem recolhidos. 

 - Data prevista no cronograma oficial para concretagem da peça. 

 A FISCALIZAÇÃO anotará no Diário de Obras a liberação no prazo máximo de 24 

horas, onde deverá ser indicado: 
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 - Data, peças liberadas e não liberadas para concretagem, motivos, 

providências imediatas solicitadas. 

 Nas liberações para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZAÇÃO 

poderão efetuar liberações parciais que impliquem na criação de juntas de 

concretagem além das já programadas no plano de concretagem da obra previamente 

elaborado de acordo com os projetos. 

 Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de 

concretagem (paradas do concreto para retomada posterior) deverão ter plano 

horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e reforço com pontas de ferro 

com o mesmo diâmetro da armação da peça, na razão de uma ponta de ferro para 200 

cm² de seção de concreto, distribuídos em toda altura da peça. O comprimento das 

pontas de ferro deverá ser de 100 vezes o diâmetro, com a metade embutida no 

concreto. O concreto nas proximidades da junta deverá ser bem vibrado. 

 Na concretagem de pilares, é comum a formação de ninhos de brita no pé do 

mesmo. Isso ocorre porque ao ser lançado o concreto, a brita que é mais pesada cai 

com maior velocidade que a argamassa, formando os ninhos e brocas. Para evitar esse 

defeito, a CONTRATADA deverá lançar imediatamente antes do concreto, meia lata de 

argamassa pura de cimento e areia (10 litros), na mesma dosagem da argamassa do 

concreto. No caso de pilares de seção maior, deverá ser mantida a proporção do 

volume de argamassa pura. 

 No caso de vigas e lajes, tem-se observado que depois de terminada a armação, 

carpinteiros, serventes, etc. circulam sobre a mesma para fazer revisão de formas e 

limpeza. Com isso a ferragem fica deformada e os ferros negativos ficam amassados e 

fora de posição. Nesse caso é obrigatório fazer a substituição dos ferros deformados, 

consertando aqueles que se apresentem com pequenos empenos. 

 A limpeza e lavagem de formas em qualquer caso deverá ser feita com água sob 

pressão e ar comprimido encaminhada para janela. Tais janelas só deverão ser 

fechadas, depois de efetuada a vistoria pela FISCALIZAÇÃO e antes da concretagem. 

 No caso de formas reutilizadas, especial atenção deve ser dada à limpeza das 

mesmas para nova utilização. Tal limpeza deve ser feita com farta lavagem e escova. 
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13 - EMBUTIDOS. 

 

 Eventuais núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras 

passagens de dutos ou ancoragens deverão estar corretamente locados e com fixação 

adequada, para que sejam resistentes aos serviços de concretagem. 

 Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente 

limpas e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do 

concreto. 

 Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas, com fixação adequada 

e perfeitamente estanques contra penetração de nata do concreto. 

 

14 - DESFORMA E DESCIMBRAMENTO. 

 

 Os prazos mínimos para desformas serão aqueles estabelecidos nas Normas 

Brasileiras da ABNT. 

 Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a 

estrutura e contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do 

concreto. 

 Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da 

estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as 

pontas de arame ou tirantes de amarração. 

 Após a retirada das formas, deverá ser efetuada a limpeza das superfícies de 

concreto aparente, com lavagem com água e escova de cerdas duras. 

 Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, 

de acordo com a FISCALIZAÇÃO, de modo a atender aos prazos mínimos necessários, 

determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às 

condições de introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio. 

 Os descimbramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem que sejam 

provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas estruturas. 
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15 - REPAROS NA ESTRUTURA. 

 

 Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos 

da concretagem, aparentes após a desforma, e antes do tratamento do concreto 

aparente ou outro tipo de revestimento. 

 As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para 

mapeamento e análise dos processos de reparos a serem adotados. 

 Não será permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendação 

do laboratório de campo e autorização da FISCALIZAÇÃO, e através de processos por 

ela recomendados.  

 

16 - COBERTURA. 

 

 A cobertura será  Telha de alumínio espessura 0,50 mm (superior e 

inferior) com enchimento de 30 mm de poliuretano (PU). E internamente em laje de 

forro, devidamente impermeabilizada, conforme descrito no item específico, com 

manta asfáltica Torodin 4 mm armada ardosiada, sendo que nas laterais dos beirais 

onde a manta desce na laje será colocado rufo metálico em chapa 22 para tampar a 

manta e dar acabamento, sendo que o rufo deverá sr pintado na cor adjacente. 

 

17 - ARGAMASSAS. 

 

17.1 - Preparo e dosagem. 

 

 As argamassas serão preparadas mecanicamente. O amassamento mecânico 

deve ser contínuo e durar pelo menos 90 segundos ou o tempo necessário para 

homogeneizar a mistura, a contar do momento em que todos os componentes da 

argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturador. 

 Só será permitido o amassamento manual quando a quantidade de argamassa 

a manipular for insuficiente para justificar a mescla mecânica. 
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 O amassamento manual será de regra para as argamassas que contenham cal 

em pasta. 

 Será ele feito preferencialmente sob área coberta, e de acordo com as 

circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros, estrados ou 

superfícies planas impermeáveis e resistentes. 

 Misturar-se-ão primeiramente, a seco os agregados (areia, etc.) com os 

aglomerantes (cimento, etc.) revolvendo-se os materiais à pá, até que a mesma 

adquira coloração uniforme. Será então, disposta a mistura em forma de coroa e 

adicionada, paulatinamente, a água necessária no centro da cratera assim formada, e 

assim terá prosseguimento o amassamento, com o devido cuidado, para evitar-se 

perda de água ou segregação dos materiais, até se conseguir uma massa homogênea 

de aspecto uniforme e adequado.  

 No caso de argamassas cujo aglomerante é a cal, após o amassamento da 

mesma com a areia, deve-se esperar no mínimo 24 horas para a cura antes da adição 

do cimento e posterior utilização. 

 Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, de modo a ser evitado o início de endurecimento 

antes de seu emprego. 

 Argamassas de cal com pequena proporção de cimento, a adição deste deverá 

ser realizada no momento do emprego. 

 As argamassas com vestígios de endurecimento e retiradas ou caídas das 

alvenarias e revestimentos em execução não poderão ser reaproveitadas, devendo ser 

inutilizadas. 

 As dosagens adiante especificadas serão rigorosamente, observadas, salvo 

quanto ao seguinte: 

 - não poderá ser alterada a proporção entre o conjunto dos agregados e o dos 

aglomerantes. 

 - jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, devido a 

incompatibilidade química destes materiais. 

 Não será admitida a utilização de saibro e cal virgem nas argamassas. 
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17.2 - Traços. 

 

 Serão adotados, conforme o fim a que se destinarem, os seguintes tipos de 

argamassas definidos pelos seus traços volumétricos, e especificados em cada caso: 

 

 A-2   Traço 1:2  de cimento e areia lavada seca. 

 A-3   Traço 1:3  de cimento e areia lavada seca. 

 A-4   Traço 1:4  de cimento e areia lavada seca. 

 A-5   Traço 1:5  de cimento e areia lavada seca. 

 A-7   Traço 1:0,5:4  de cimento, cal hidratada e areia lavada média seca. 

 A-8   Traço 1:1:4  cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em 

partes iguais 

 A-12   Traço 1:3:5  cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em 

partes iguais. 

 A-13   Traço 1:2:6  de cimento, cal hidratada em pó, areia fina e média lavada 

peneirada em partes iguais. 

 A-14   Traço 1:2:8  de cimento, cal hidratada em pó, areia fina e média lavada 

peneirada em partes iguais. 

OBS: Poderão ser ainda utilizados outros traços não descritos acima, mas 

definidos em itens específicos, ou recomendados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

18 – ALVENARIAS. 

 

18.1 - Considerações gerais. 

 

 As alvenarias serão iniciadas após a execução total das estruturas, ou logo após 

as mesmas atingirem a resistência de projeto, de acordo com programação do cálculo 

estrutural. 
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 Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são: prumo, 

alinhamento, nivelamento, extremidades e ângulos. 

 O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo. 

 Nos cantos vivos, verticais e ou horizontais de todas as alvenarias e ou 

estruturas a serem revestidas, deverão ser instaladas cantoneiras galvanizadas, sendo 

que as verticais com altura igual ao pé direito do compartimento, e as horizontais a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, e que serão em concreto 

armado, com seção e armaduras devidamente dimensionadas, sobre os vãos de 

portas, janelas e outras esquadrias, que não estejam imediatamente sob vigamento, 

excedendo-se 50 cm de cada lado ou em todo o vão entre estruturas, ou engastadas 

em estrutura. 

 Todos os vãos com nível de peitoril acima do piso receberão uma segunda 

verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no mínimo 50 cm de cada lado ou 

em todo o vão existente entre estruturas e devidamente dimensionadas. 

 Os encunhamentos de todas as alvenarias serão executados com argamassa 

expansiva do tipo SikaGrout ou Expansor, adicionada com pedrisco ou areia grossa, 

após a cura da argamassa de assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias. 

 As paredes livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpos, divisões 

internas), que não chegam a estrutura, de 1/2 ou 1 tijolo, levarão no respaldo, uma 

cinta de concreto armado de 10x11cm ou 20x15cm amarrando pilaretes de concreto 

armado que serão executados nos arremates (pontas), distantes de no máximo 2,5m 

sendo estas cintas e pilaretes executados com concreto fck >= 20 Mpa. 

 As paredes com vãos e ou alturas muito grandes (vãos acima de 3,00 metros e 

alturas acima de 3,50 metros), sem amarração, sem travamento, ou com grandes 

aberturas, deverão ser executadas complementando-se sua estrutura de concreto com 

vigas e pilares intermediários, de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO ou cálculo 

estrutural específico, e em comum com o engenheiro projetista do cálculo estrutural. 
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18.2 - Alvenaria de tijolos cerâmicos furados. 

 

 Locais: Todas as alvenarias internas(1/2 tijolo) ou externas(1 tijolo) sem 

especificação particular nos projetos. 

 Serão utilizados tijolos cerâmicos, de primeira qualidade com ranhuras, 

fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras. 

 Os tijolos devem ser molhados até a saturação na ocasião do emprego e 

assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas 

e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura. 

 A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão 

dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas 

abertas ou secas. 

 As juntas serão escavadas a colher a fim de facilitar a aderência do 

revestimento que será aplicado sobre a alvenaria. 

 No caso de tijolos sujeitos à cargas verticais, serão utilizados tijolos maciços, a 

não ser especificação em contrário. 

 O projeto arquitetônico apresenta as dimensões das paredes revestidas. Não 

havendo especificação particular em contrário, a argamassa de assentamento dos 

tijolos será do tipo A-5. Nunca poderão ser cortados os tijolos para formar a espessura 

definida no projeto. 

 Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de 

que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e 

prejudiciais a alvenaria. 

 A amarração das alvenarias na estrutura será feita através das pontas de ferro 

deixadas nos pilares e estrutura em geral, e caso não contenha estes ferros, a 

CONTRATADA deverá chumbá-los à estrutura com Sikadur 32, de 40 em 40 cm, 

diâmetro 1/4", comprimento livre de 60 cm.  

 As paredes que repousam sobre as vigas contínuas devem ser levantadas 

simultaneamente, não sendo permitidas diferenças superiores a 1,00m entre as alturas 

levantadas em vão contíguos. 

 No enchimento de vãos nas estruturas em concreto armado, a execução das 

paredes, será suspensa a uma distância de aproximadamente 5 cm da face inferior das 
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vigas, sendo que este enchimento em questão será feito com argamassa tipo Sikagrout 

ou Expansor e pedrisco acima descrito, após cinco dias da execução da alvenaria de 

tijolos furados. 

 As portas, esquadrias metálicas, etc., deverão ser chumbados na alvenaria 

através de grapas soldadas nos respectivos requadros, e com argamassa A-3, durante a 

elevação das paredes ou, posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, os vazios 

correspondentes.  

 

18.3 - Alvenaria de tijolos maciços comuns. 

 

Locais: alvenarias de suporte, embasamentos, muretas, caixas de passagem, 

caixas diversas sem especificação particular, ou locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 Serão utilizados tijolos comuns 5x10x20cm de primeira qualidade, fabricados 

segundo a NBR 7170 e ensaiados segundo a NBR 6460 e ou sucessoras. 

 

 Os tijolos serão fabricados de argila, com textura homogênea, bem cozidos, 

sonoros, duros, não vitrificados, isentos de fragmentos calcários ou outro corpo 

químico. 

 A argamassa de assentamento será A-5, e com juntas de no máximo 15mm 

evitando-se juntas abertas e secas. 

 Deverá ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com a colher, 

para facilitar o posterior revestimento. 

 Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, executando-se fiadas 

perfeitamente niveladas aprumadas e alinhadas de modo a evitar revestimentos com 

excessivas espessuras. 

 Os tijolos deverão ser assentes em camadas defasadas para efeito de 

amarração. 

 A espessura das paredes será sempre executada conforme indicado no projeto, 

bem como as amarrações (pilaretes, cintas, vergas, etc.). 
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19 - IMPERMEABILIZAÇÕES, CALAFETAÇÕES, ETC. 

 

 A ART dos serviços de impermeabilização, deverá ser apresentada pela 

CONTRATADA, em separado da execução global da obra, bem como deverão ser 

fornecidos à FISCALIZAÇÃO todos os certificados de garantia das impermeabilizações 

executadas, que deverá ser por um mínimo de 5 ( cinco ) anos. 

 

19.1 - Considerações gerais. 

 

 As superfícies a serem impermeabilizadas terão caimento em direção ao 

escoamento das águas, drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado nos 

projetos ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 Todas as superfícies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente 

preparadas para cada tipo de impermeabilização, deverão ser perfeitamente limpas e 

lavadas, até que fiquem completamente isentas de poeira, resíduos de argamassa ou 

madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas. 

 As superfícies perfeitamente limpas, deverão receber, de um modo geral, para 

regularização, dependendo do tipo de impermeabilização uma argamassa de cimento 

e areia média no traço 1:3 em volume, com espessura mínima de 2 cm, formando 

declividade de 0,5 à 2% para escoamento pluvial, ou conforme projeto. 

 Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com argamassa. 

 A garantia da impermeabilização deverá ser de no mínimo 5 anos, não se 

aceitando qualquer infiltração, percolação, gotejamento ou umidade. 

 Em qualquer tipo de impermeabilização abaixo indicada, ou necessária a 

perfeita estanqueidade das obras e serviços, deverão ser seguidas todas as 

recomendações dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica 

padrão superior ao do fabricante, possibilitando uma maior segurança, e será sempre 

executada por firma credenciada pela fabricante. 
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As impermeabilizações não citadas neste memorial, ou projetos mas 

presumidamente necessárias ao perfeito funcionamento da obra, deverão ser 

cotadas na planilha 

 Para outros tipos de impermeabilizações não descritos abaixo, poderão ser 

utilizados outros produtos da VIAPOL, conforme recomendações da fabricante. 

 

19.2 - Impermeabilização horizontal das vigas baldrames, alvenarias de 
embasamento e fundações. 

 

 Deverá ser feita a impermeabilização horizontal de todas as vigas baldrames, 

alvenarias de embasamento e fundações, com aplicação de uma camada de 

regularização de argamassa 1:3 de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante 

Sika 1 ou Vedacit, devidamente sarrafeada e desempenada e sobre a camada de 

regularização aplicar impermeabilizante do tipo Viaplus 1000/5000 ou equivalente, de 

acordo com orientação do fabricante e com garantia mínima de 5 anos, para se evitar 

a percolação da água pela futura alvenaria e futuros pontos de infiltração e mofos. 

 Após a execução desta impermeabilização deverá ser proibido trânsito sobre a 

mesma evitando-se danos futuros e pontos de infiltração. 

 

19.3 - Impermeabilização da laje de cobertura. 
Locais:  
 
 

Calhas da cobertura / Lajes caixa d’água/ Cisternas / Casa de Bombas / Guarita /Lixeira 

/ Casa de Gás. 

As calhas externas, deverão ser impermeabilizada, com uma camada de regularização 

feita com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, com aditivo Sika 1 e sobre 

esta será aplicada manta asfáltica aluminizada virando completa nas laterais, armada 

na horizontal e na vertical, acabamento descendo pelo beiral até a altura 

recomendada pela fabricante, seguindo rigorosamente às recomendações do 

fabricante e a ser executada por firma especializada e devidamente credenciada pela 

fabricante. 
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Deverá ser feita uma camada de proteção mecânica com inclinação de 1% sobre a 

manta de impermeabilização, que garanta o perfeito recobrimento e acabamento, e 

permitindo o perfeito escoamento das águas pluviais. 

 

20 - REVESTIMENTOS DE PISOS. 

 

20.1 - Considerações gerais. 

 

 Os pisos preferencialmente só serão executados após concluídos os 

revestimentos das paredes e tetos onde houver, com os devidos cuidados para se 

evitarem respingos 

 Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, 

com as inclinações e desníveis necessários, conforme projeto. 

 Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados e ou 

construídos, durante três dias no mínimo, ou conforme recomendações do fabricante. 

 Os cômodos prontos deverão ser convenientemente protegidos contra 

manchas, arranhões, etc., até a fase final das obras. 

Os pisos por venturas existentes à serem demolidos, remanejados e ou 

danificados para execução das obras, de serviços diversos, fundações, instalações, 

redes, etc., deverão ser recuperados refeitos ou reconstituídos com os mesmos tipos 

de pisos existentes e adjacentes, seja ele de qualquer natureza, grama, asfalto, 

cimentados, etc., exceto nos casos em que as especificações foram modificadas por 

este memorial, sendo que neste caso seguir o tipo de piso especificado no memorial. 

 

20.2 - Especificações particulares. 

 

20.2.1 – Piso cimento para passeios externos. 
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 Locais : passeios externos ao redor da obra com 1,00 metro de largura. 

 Ao redor de todo o edifício deverá ser executado passeio de proteção com largura 
mínima de 1,00 metro, em concreto fck maior ou igual à 15 Mpa, lançado sobre o solo 
devidamente compactado conforme orientações anteriores, espessura mínima do concreto de 
8 cm e que deverá ser sarrafeado e alisado com a desempenadeira de madeira ou de aço, com 
o concreto úmido, borrifando-se argamassa com areia fina e média de forma a ficar o mais liso 
possível mas antiderrapante. As juntas serão feitas posteriormente à cada 2,00 metros com a 
máquina de corte tipo Cliper. 

 As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após 

sua execução. 

 

20.2.2 – Piso em concreto polido. 

 

 Locais: pisos internos da obra. 
 
Os trabalhos deverão ser realizados por firma especializada ou por técnicos no assunto, 

sendo que a execução deste tipo de piso obedecerá as etapas abaixo descritas: 

 

 Caso haja possibilidade, deverá ser preferencialmente executado o piso sem juntas de 

dilatação. 

 

 Após a compactação conforme orientações anteriores e nivelamento do terreno, 

sendo que esta compactação deverá atingir a 100 % do Proctor Normal, será executado um 

contrapiso em concreto Fck maior ou igual a 20 MPa, com brita 1 espessura mínima de 8 cm, 

com armação de telas soldadas tipo Telcon, Gerdau ou equivalente, e aditivo SIKA 1 ou 

VEDACIT. Para a perfeita cura as superfícies deverão ser molhadas durante 7 dias após a 

execução. O contrapiso deverá ser lançado sobre o terreno que deverá ser forrado com 

plástico preto sem furos para evitar a perda da água e da nata de cimento. O concreto deverá 

ser vibrado com régua vibratória, para melhor adensamento. 

 

 As juntas de dilatação, caso necessárias serão executadas com isopor 10 mm, que 

depois de curado o concreto será incinerado e o local preenchido com mastique adequado. 

 

 As placas do contra-piso deverão ser amarradas com barras de transferência, diâmetro 

de 1/2" aproximadamente, com mais ou menos 1,20 metros, sendo 60 cm engastados em uma 

das placa e os outros 60 cm preso à placa seguinte coberto com mangueira ou tubo, 

permitindo a movimentação horizontal, sendo restringido desta forma apenas o movimento 

vertical, para não haver diferenças de nível entre as placas. 

 
 Deverá ser executado o sarrafeamento da superfície do concreto, acompanhando os 
níveis pré-estabelecidos. 
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 Após a concretagem efetuar o espalhamento de colchão de areia molhada e cura 
durante 7 dias, no mínimo. 
 
 Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1ª lixada), depois 
lixar com esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o polimento final, aplicar pasta de 
cimento (estuque) para o fechamento dos poros.  
 

Os rodapés serão executados em polietileno, com 75 mm de altura tipo Standard, cor 
cinza marca FADEMAC. 
 
 Proceder a impermeabilização do piso com aplicação de Koro-seal epóxi da Montana, 
ou produto equivalente, Fuseprotec, Start Química, etc. a ser executada por firma 
especializada no ramo, de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
 Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. 
 

 

21 - REVESTIMENTOS DIVERSOS SOBRE ALVENARIAS, TETOS 
E CONCRETOS. 

 

21.1 - Considerações gerais. 

 

 Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser verificado se a 

superfície está em perfeitas condições de recebê-lo. As superfícies inadequadas 

deverão ser lavadas com água e escova, ou tratamento similar para a retirada dos 

elementos nocivos ao revestimento, quais sejam gorduras, vestígios orgânicos, etc. 

 As tubulações de todas as instalações deverão estar perfeitamente embutidas, 

revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais 

fixações embutidas, sejam grapas, etc, e demais embutidos. 

 Será feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que a 

aderência do novo revestimento seja perfeita. 

 Os parâmetros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados 

e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques. 

 Não será admitida a utilização de cal virgem ou saibro nas argamassas de 

revestimento. 
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 Em todos os locais onde houver necessidade da aplicação de um revestimento 

novo sobre o antigo, deverá ser adicionada cola do tipo Bianco ou Viafix à argamassa. 

 Todas as alvenarias serão revestidas até o teto. 

 

21.2 - Chapisco sobre alvenarias, tetos e concretos. 

 

Locais : Todos as alvenarias, tetos e concretos internos e externos à serem 

revestidos. 

 O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicação de uma 

camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a 

finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos. 

 As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e 

molhadas. 

 Serão inicialmente chapiscadas todas as superfícies de alvenaria, teto e 

concreto cujo revestimento seja massa paulista, plaqueta cerâmica, ou outro elemento 

decorativo. 

 A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média 

peneirada tipo A-3, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas, e 

terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a 

preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 

 A espessura do chapisco deverá ser de 5mm. 

 Para chapisco em superfícies muito lisas e em superfícies de EPS adicionar cola 

Bianco ou Viafix conforme recomendações do fabricante. 

 O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a 

cura. 
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21.3 - Massa Paulista. 

 

Locais: todos revestimentos internos e externos. 

 A massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou 

emboço desempenado será constituída, por uma camada única de argamassa, 

sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente 

alisada com feltro ou borracha esponjosa. 

 As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria 

média uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se 

obter boas características do acabamento. 

 Os traços das argamassas para a execução da massa paulista serão: 

 - revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada 

em partes iguais 1:2:8 - traço A-14 

 - revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada 

peneirada em partes iguais 1:2:6 - traço A-13, com adição de Sika 1 ou Vedacit 

conforme recomendações dos fabricantes. 

 

22 - ESQUADRIAS E FERRAGENS. 

 

22.1 - Esquadrias e similares metálicos. 

 

 A fim de permitir e facilitar a fabricação das esquadrias metálicas e similares 

metálicos de ferro ou aço projetadas, adotamos a divisão das especificações em 2 

partes : 

a) Especificações Técnicas Gerais, que abordam aspectos qualitativos das esquadrias 

em geral e que serão descritas a seguir. 

b) Especificações Técnicas Particulares, cuja parte mais detalhada deverá ser 

apresentada pela CONTRATADA, a critério da FISCALIZAÇÃO quando da fabricação, e 

deverão ser incluídos desenhos básicos detalhados de execução para cada tipo de 

esquadria a ser construída, indicada nos projetos e detalhes de arquitetura, com 

plantas, cortes, elevações, e deverão trazer indicação de todas as medidas, seções e 
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espessuras de todas as peças das esquadrias, incluindo folhas móveis, folhas fixas, 

quadro de estruturação, corrediças, batentes, baguetes, pivôs, chapa testa, peitoris, 

alavancas, dobradiças, puxadores, fechaduras, venezianas, bandeiras, visores, reforços, 

travessas, parafusos, etc. especificando todos os tipos de materiais, acabamentos, 

fixação da esquadria e dos vidros, sistema de movimentação das folhas móveis, 

sistema de vedação contra chuva e vento, canaletas para drenagem da água de chuva, 

tipos e espessuras dos vidros a empregar e marcas a serem utilizadas, a serem 

previamente apresentados à FISCALIZAÇÃO para consulta ao arquiteto projetista e 

aprovação. 

 O fornecimento das esquadrias, compreende todos os materiais e pertences a 

serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens 

necessárias, todos de qualidade extra e com acessórios e demais peças indicadas pelos 

fabricantes. 

 Os desenhos básicos, dimensões aproximadas e as especificações particulares 

das esquadrias, encontram-se no detalhamento do projeto arquitetônico, e caso não 

estejam contempladas no mesmo seguir a orientações deste memorial, dos 

projetistas e ou da FISCALIZAÇÃO. 

 As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de 

assentamento de cada esquadria ou similar metálico, depois de concluídas as 

estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da 

fabricação das esquadrias. 

 Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos, gradis, 

suportes, etc., serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os 

respectivos desenhos de arquitetura e de fabricação e com as normas da ABNT no que 

couber. 

 Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem 

defeito de fabricação, ou falhas de laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as 

normas especificações e métodos recomendados pela ABNT. 

 Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou 

limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da 

esquadria deverá ser rígida e perfeita. 

 As folgas verticais e horizontais deverão ser as mínimas necessárias ao perfeito 

funcionamento da esquadria, e deverão ser uniformes em todas as esquadrias. 
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 Os perfis deverão ser compatíveis com as dimensões dos vãos e com a função 

da esquadria objetivando rigidez do conjunto, durabilidade e menor necessidade de 

manutenções. 

 Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas 

limadas. 

 Todas as junções por justaposição nas chapas dobradas serão feitas por meio 

de parafusos, rebites ou soldas por pontos, terão os pontos de amarração de 8 cm e no 

máximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarração nas extremidades, ou conforme 

indicação dos projetos. 

 Todas as peças de ferro desmontáveis e baguetes, serão fixadas com parafusos 

de aço galvanizado quando se destinarem à pintura, e de latão niquelado ou cromado 

quando fixarem peças com este acabamento. 

 Todas as peças móveis serão fabricadas com roldanas deslizantes e ou patins de 

nylon ou Tecnyl, a fim de permitir um perfeito funcionamento. 

 As partes das peças que necessitarem de atendimento, manutenção ou 

substituição periódica, deverão ser facilmente acessíveis e projetadas de modo a 

facilitar as operações citadas. 

 Todas as ferragens, tais como: dobradiças, cremonas, fechaduras, fechos, etc., 

para as esquadrias de ferro, sem especificação particular nos projetos ou neste 

memorial, serão da marca LA FONTE, PAPAIZ, PADO, DOMINGUES com acabamento 

cromado. 

 Para a fixação dos caixilhos metálicos, serão feitas grapas de ferro chato em 

cauda de andorinha 1/8" x 1 1/4", que serão chumbadas à alvenaria ou estrutura com 

argamassa de cimento e areia A-3 - 1:3 e espaçadas de aproximadamente 60cm, sendo 

2 (dois) o número mínimo de grapas de cada lado. No concreto, deverão ser usados 

parafusos e buchas plásticas FISCHER reforçadas, ou pinos aplicados com revólver. 

As dobradiças de portas, etc., de esquadrias metálicas deverão ser cromadas 

com anéis de latão, e fixadas com parafusos galvanizados, visando facilitar a 

manutenção e não com dobradiças soldadas no requadro. 

 Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa testa, 

etc., terão exatamente a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas ou 

empenamentos que exijam emendas ou outros artifícios, não sendo permitidos 

esforços na ferragem para seu funcionamento. 
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 Deverá ser prevista na execução de portas e peças pesadas, a colocação de 

travessas, tirantes e mãos francesas para a perfeita rigidez da estrutura; e em peças de 

grandes dimensões, expostas ao tempo, deverão ser previstas juntas de dilatação, caso 

não estejam indicadas nos projetos. 

 Para caixilhos cuja menor dimensão seja igual ou superior à 2 metros, deverão 

ser colocados internamente reforço dos cantos, objetivando uma maior rigidez do 

conjunto. 

 Todos os caixilhos com peças móveis ou peças fixas, com ventilação 

permanente, serão devidamente protegidos contra infiltração de águas pluviais, pó e 

vento, devendo os requadros externos dispor de sistema apropriado e eficiente de 

vedação à chuva de vento. 

 Todas as esquadrias deverão ser dotadas de contramarcos próprios (estanques 

às chuvas), e quando não especificados serão em chapa de ferro 16 tratados para 

resistir aos ataques químicos das argamassas e cimentos devidamente protegidos do 

contato com o alumínio dos caixilhos (corrosão por par termo-elétrico); idem com 

relação a parafusos, etc. 

 Poderão ser realizados antes do assentamento na presença da FISCALIZAÇÃO e 

à critério desta, teste de vedação com jatos de água. 

 Antes de iniciar a fabricação em série, a critério da FISCALIZAÇÃO, fornecer e 

montar na obra um conjunto completo, com vidros e todos os acessórios para a 

aprovação pela FISCALIZAÇÃO, e a critério desta. 

 Todas as esquadrias recebidas na obra deverão ser cuidadosamente 

inspecionadas e conferidas com régua e esquadros, a linearidade e ortogonalidade das 

peças, para fins de aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá designar um representante para acompanhar na 

fábrica das esquadrias, durante todo período de fabricação, com poderes para recusar 

peças defeituosas e sustar serviços inadequados. 

 Para maçanetas de bola ou de forma semelhantes, o afastamento da face do 

batente deverá permitir o perfeito manuseio das mesmas, sendo este detalhe é 

solucionado pela distância do cubo à chapa testa. 

 Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO, amostras de todas as ferragens a 

serem usadas para aprovação. 
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 Demais detalhes, tipos, quantidades, e acabamentos das esquadrias metálicas, 

deverão ser executados conforme desenhos básicos de execução, e demais detalhes 

constantes do projeto arquitetônico. 

 Toda superfície metálica deverá receber tratamento anti-corrosivo do tipo 

especificado no item pinturas. 

 Nas esquadrias com peitoril acima de 1,50 metros, deverá ser adotado o 

sistema de abertura por alavanca embutida na parede ( h= 1,80 metros). 

Todas as peças em ferro e ou galvanizadas serão pintadas conforme descrito no 

item Pinturas. 

 As venezianas à serem utilizadas na execução da porta e das janelas será do 

tipo ventilada em chapa 18. 

 As esquadrias modelos 1, 2 e 3, deverão ser executadas conforme dimensões 

de projeto a serem conferidas “in-loco”, com montantes em Aluminio, com tela 

ondulada malha quadrada 1”x 1”, em arame galvanizado 12 AWG, fixadas ao Aluminio 

com cantoneiras 1”x1”x1/8” e ferro chato ¾”x1/8”, fixadas à alvenaria com ferro chato 

2”x3/16”, parafusos 3/8”, dobradiça tipo gonzo eixo de ½” e cantoneira 1/8”x2” 

batente para porta, sendo que todas as ferragens deverão ser posteriormente 

pintadas, conforme item pinturas com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas, e 

deverão ser dotadas de trinco com porta cadeado e com cadeado PAPAIZ CR50 mm 

incluso, verificar locais que deverão ser lacrado pela CEMIG.. 

 A porta da entrada principal da obra será dupla, com 1,60x2,10 metros, 

montantes das folhas em Aluminio  , presa com baguetes de 3/8”x3/8”x3/8” em chapa 

18, sendo que na parte interna a chapa deverá ser soldada ao Aluminio, para dar 

segurança contra roubos. A parte superior deverá ser em venezianas ventiladas. 

Dobradiças e fechadura vide item ferragens. O número de cópias das chaves deve ser 4 

(quatro). 

 As janelas serão com 4 divisões, sendo 2 com venezianas ventiladas e 2 com 

vidro aramado 7 mm, dimensões conforme projeto, requadro em chapa dobrada 16, 

montantese baquetes em Aluminio 3/8”x3/8x3/8”. 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA-ESCOLA 

CAMPUS JK 
 

Página 68 de 88 

 

22.2 - Ferragens. 

 

 Deverão ser obedecidas as indicações, especificações do projeto e 

especificações gerais, quanto à localização, marca, qualidade e acabamento das 

ferragens. 

 Para a porta de entrada de 2 folhas , utilizar-se-á para cada porta 03 dobradiças 

extra forte com anéis em aço laminado, referência 485 3 1/2" x 3" com 2,38 mm de 

espessura, cromadas, marca LA FONTE ou PAPAIZ e 01 fechadura com chave tipo Yale, 

acabamento CR - cromado ref. Standard ML 50 externa 357 - C200/55 E200, marca 

PAPAIZ, ou 01 fechadura La Fonte com chave tipo Yale externa, acabamento Cromado 

brilhante ref. Conjunto 2176E, Maçaneta 436 CR, Espelho 628 CR, Máquina ST2. 

 Os trincos das esquadrias internas serão do tipo cromados ou galvanizados e 

devem permitir a colocação do lacre da CEMIG. 

 Os parafusos de fixação terão dimensões e serão dos materiais e acabamentos 

apropriados e idênticos aos das dobradiças, ou outros materiais a serem fixados. 

 Na colocação e fixação das ferragens deverão ser tomados cuidados especiais 

para que os rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata, não sendo 

permitidos esforços na ferragem para seu funcionamento. 

 As ferragens em geral serão do tipo pesado, com dimensões apropriadas à 

porta ou caixilho em que serão aplicadas, bem como deverão desempenhar com 

eficiência e precisão, suas funções de abrir, deslizar, travar ou qualquer outra 

finalidade. 

 As peças em geral terão acabamento cromado brilhante. 

As dobradiças de portas, etc., de esquadrias metálicas deverão ser cromadas, 

e fixadas com parafusos galvanizados, e não deverão em hipótese alguma serem 

soldadas. 

 As dobradiças tipo gonzo deverão possuir funcionamento perfeito e permitir 

lubrificação. 
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22.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 

 

As janelas deverão ser executadas conforme detalhes e especificações indicadas no 

projeto, com respectivas pingadeiras e matafrestas. Os caixilhos de alumínio anodizado serão 

instalados na alvenaria com argamassa de cimento e areia traço 1:3, sendo 2 (dois) o número 

de grapas em cada lado. 

 

22.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

As portas internas serão compensadas, encabeçadas, tipo prancheta, para receber 

pintura esmalte sintético, espessura de 3,0 cm, assentadas com três dobradiças. As portas 

utilizadas poderão ser de madeira imunizada, não sendo utilizadas madeiras verdes, 

empenadas ou com existência de nós, brocas ou cupins. As portas deverão ser executadas 

conforme detalhes e especificações indicadas no projeto 

 

22.5 BATENTES E GUARNIÇÕES 

 

Os marcos poderão ser de madeira, para pintura, imunizada, não sendo utilizadas 

madeiras verdes, empenadas ou com existência de nós, brocas ou cupins. Os marcos serão na 

largura da parede, assentados com pregos e tacos de madeira, com alisar de madeira, tipo 

angelim, ipê ou eucalipto tratado nas larguras e alturas definidas em projeto. O jabre terá a 

espessura da porta. 

 

22.6- BOX DE I.S. 

 

Todas as portas, esquadrias, batentes e guarnições de cada Box para instalações 

sanitárias deverão ser compatíveis entre si, atender às especificações de projeto e 

possuir qualidade e durabilidade comprovada 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA-ESCOLA 

CAMPUS JK 
 

Página 70 de 88 

 

22.7- Observações Complementares. 

 

 Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira 

ou outros artifícios. 

 Todas as esquadrias e outros elementos recebidos na obra deverão ser 

cuidadosamente inspecionadas e conferidas com régua e esquadro a linearidade e 

ortogonalidade, bem como será inspecionado o seu acabamento e a sua qualidade. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá designar um representante para permanecer na 

fábrica das esquadrias durante todo o período de fabricação e para o recebimento 

final, com poderes para recusar peças defeituosas e sustar serviços inadequados, e não 

executados conforme detalhes do memorial ou de projetos. 

 A CONTRATADA deverá, a critério da FISCALIZAÇÃO, efetuar na obra testes de 

colagem das peças escolhidas pela mesma. 

 

23 - VIDROS. 

 

 OBS : Os vidros deverão satisfazer às normas citadas anteriormente e ou 

sucessoras e serão empregados: 

 Serão colocados vidros de 4 mm (quatro milímetros), isentos de bolhas, lentes, 

ondulações, ranhuras ou outros defeitos, assentados com massa de vidraceiro, exceto 

nas esquadrias prontas, onde os vidros já vêm colocados. 

 As espessuras dos vidros serão em função das áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração, etc, e caso a espessura indicada não seja a 

conveniente, a CONTRATADA deverá fazer a substituição para uma espessura maior às 

suas custas, sendo as espessuras indicadas as mínimas admitidas. 

  Todos os vidros a serem empregados deverão ser recozidos e planos. 

 Para o assentamento das chapas de vidro será empregada massa para 

vidraceiro dupla, baguetes em chapa 18. 

 Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem 

limpos e lixados; os vidros das esquadrias serão assentes entre as 2 demãos da pintura 

de acabamento. 
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 Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de não quebrá-

los, não danificar as peças (baguetes) de fixação com manuseio ou no uso das 

ferramentas. 

 As placas de vidro já deverão vir cortadas nas medidas corretas, após 

conferência destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e não deverão 

apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, 

corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. 

 

24 - PINTURAS. 
 

24.1 - Considerações gerais. 

 

 Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente 

preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas. 

 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem 

inteiramente.  

 Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de 

superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

 Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em 

condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo 

ideal situa-se entre 45 e 90 dias. 

 Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa 

com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a 

demão seguinte. 

 As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

 Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de 

tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, 
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ferragens, etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto 

aparente. 

 Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, 

espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, 

etc., antes do início dos serviços de pintura. 

 Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão 

ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. 

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 

demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. 

Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um 

intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações 

do fabricante. 

 Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não 

estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. 

Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, 

e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. 

 Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver 

recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de 

base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para 

obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e 

texturas. 

 Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade 

quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante). 

 No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos 

fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações 

das mesmas e às recomendações dos fabricantes. 

 A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações 

aparentes, etc. será executada sobre base  anti-corrosiva do tipo especificado para 

cada material. 

 O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, 

tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. 
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 O reboco em desagregação, deverá ser removido e aplicado novo reboco. 

 Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e 

água, bem como mofos com uma solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar. 

 Os solventes à serem utilizados deverão ser: Thinner das marcas Brasthinner ou 

Thinner Paulista, aguarrás das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes específicos 

recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas. 

 Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.  

 Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a 

pintura antiga, e efetuada nova pintura. 

 Para repintura, se o local à repintar estiver em bom estado, escovar a superfície 

inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demãos até uniformizar a 

textura. 

 Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o 

brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou 

mais demãos de acabamento até atingir estado de nova. 

 Deverão ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas 

de solda, de galvanização, etc. 

 

24.2 - Pintura de Tubulações aparentes, Equipamentos aparentes, etc. 

 

 Os eletrodutos, tubulações aparentes, perfilados, chapas e ferragens de fixação 

em geral, equipamentos, etc. serão pintados após o lixamento dos mesmos para 

retirada do brilho, e após a aplicação de fundo próprio, ou seja: Fundo Universal Coral 

Dulux para superfícies metálicas ferro ou aço, Super Galvite Sherwin Williams ou 

Fundo Branco para galvanizados Dulux, fundo para alumínio base cromato Sherwin 

Williams, e tinta vinílica Saturno, Acrilex ou Tec Screen para PVC aparente. Todas as 

tubulações expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser 

pintados nas cores e padrões da ABNT para cada instalação e em comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. 

 Deverão ser seguidas também as recomendações abaixo do item Pintura com 

esmalte sintético sobre esquadrias metálicas e similares metálicos, etc. 
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24.3 - Pintura com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas e 
similares metálicos. 

 

 Locais: Esquadrias metálicas e similares metálicos. 

 Cores: cores especificadas no projeto, e se não estiverem definidas deverão ser 

definidas pela FISCALIZAÇÃO, e no caso de instalações seguir normas ABNT. 

 Marcas adotadas: Coralit, Suvinil, Dulux, Combilux. 

 Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as peças 

que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas 

deverão ser eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e 

solvente e, ou em casos mais sérios, utilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia. 

 As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarrás 

ou Thinner. 

 Imediatamente após a secagem aplicar uma demão de Fundo Universal Coral 

Dulux para peças metálicas de ferro ou aço, Super Galvite da Sherwin Williams ou 

Fundo Branco Coral Dulux para galvanizados ou fundo base cromato Sherwin Williams 

para alumínio. 

 Depois da colocação das esquadrias e similares metálicos, deve se fazer uma 

revisão da pintura antiferruginosa e consertar os lugares em que a pintura estiver 

danificada. 

 Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de aço e 

aplicar apenas sobre a solda, ou seja nos locais em que a galvanização foi danificada, 

Fundo Universal Coral Dulux. 

 Todas as esquadrias e similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser 

emassadas com a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais 

grosseiros, pois esta não dá acabamento perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar 

massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de pequenos defeitos, que 

será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso. 

 Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo, para 

eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a 
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lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás e retocar com nova aplicação 

de fundo nos locais onde o mesmo foi retirado. 

 Antes da colocação dos vidros, mas não deixando passar mais do que uma 

semana depois da pintura antiferruginosa (para não prejudicar a aderência), aplica-se 

uma demão de tinta de acabamento, já na cor definitiva, para não aparecer uma cor 

diferente nos encaixes dos vidros, não completamente ocupados pela massa ou 

baguetes. Proteger com papel e fita crepe as ferragens das esquadrias que não podem 

ser desmontadas. 

 Depois da colocação dos vidros se houver, aplicar mais uma ou duas demãos de 

tinta de acabamento, inclusive nas massas ( nunca aplicar tinta sobre massas úmidas 

somente após secas ) ou baguetes, até atingir a cobertura necessária à um bom 

acabamento. 

 

24.4 - Pintura em alvenarias, etc. com tinta 100% acrílica própria para 
fachada, com massa corrida acrílica. 

 

 Locais: Fachadas em geral externamente com massa corrida ou outros locais 

indicados no Projeto Arquitetônico. 

 Cor: cor a ser escolhida na ocasião, sendo cor do catálogo normal do fabricante. 

 Tinta látex à base de resinas acrílicas, resistentes a lavagem, alcalinidade, 

maresia e intempéries. 

 O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da 

aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária, deverá ser feita com água 

pura. 

 Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente 

homogênea. 

 Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior. 

 Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80, 60 ou 30, conforme 

o caso, para eliminar partes soltas e grãos salientes. 
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 Os buracos de maior porte devem ser preenchidos inicialmente com massa 

para reboco. 

 Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente 

à tinta a ser aplicada, ou seja massa acrílica Coralplus, Metalatéx ou Suvinil. 

 Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com 

espátula. 

 Após a preparação já descrita proceder à aplicação de 02 demãos de selador 

acrílico Coralplus, Metalatéx ou Suvinil diluído e observando-se o intervalo de secagem 

recomendados pela fabricante. 

 Para acabamento aplicar 02 ou mais demãos de tinta 100% acrílica até atingir 

acabamento e cobertura perfeitos 

 

24.5 - Pintura tinta látex PVA. 

 

Locais: Todas as alvenarias, tetos e concretos internos e sem especificação 

particular. 

 Cores : a ser escolhida na ocasião, sendo cor do catálogo normal do fabricante. 

            O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da 

aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária, deverá ser feita com água 

pura. 

 Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente 

homogênea. 

 Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior. 

 Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o 

caso, para eliminar partes soltas, e grãos salientes. 

 Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida PVA 

Coral, Suvinil ou Eucalatéx, para superfícies internas, e massa acrílica Metalatéx, 

Coralplus ou Suvinil para superfícies externas. 
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 Após a preparação já descrita proceder a aplicação de 02 demãos de selador 

acrílico Metalatéx, Coralplus ou Suvinil observando-se o intervalo de secagem mínimo, 

e diluído conforme recomendações do fabricante. 

 Efetuar a pintura final de acabamento com tinta PVA Suvinil nas cores indicadas 

acima em duas ou três demãos até atingir o acabamento perfeito. 

 

25 - INSTALAÇÕES. 

 

25.1 – Observações Gerais: 

 

 A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, 

obras e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, 

alimentações despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das 

obras e serviços, e compará-las com os projetos, para que sejam incluídos na planilha 

de orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as instalações, 

obras e serviços descritos no objeto em perfeito funcionamento, inclusive execução de 

todas as alimentações, derivações, interligações necessárias às mesmas ( mesmo que 

conste nos capítulos à seguir como existentes, deverão ser objeto de verificação “In 

Loco” e incluídas ou não na planilha), assim como desvios, refazimentos, 

remanejamentos, demolições, etc., alterações e complementações dos projetos 

fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a execução e 

fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários, à todas as 

instalações abaixo descritas, ou indicadas nas peças gráficas fornecidas, mesmo que 

constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peça gráfica fornecida 

ou do Edital, cabendo neste caso à CONTRATADA a elaboração dos respectivos 

projetos executivos definitivos, e o levantamento “as built” após a execução final. 

 Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste 

memorial ou nos projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre levando-

se em conta o item Observações sobre Materiais e ou Equipamentos. 

 Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a marca 

fique visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO. 
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 A edificação constará de sistema de proteção por extintor manual do tipo CO2 

6 KG, que deverá ser fornecido e instalado pela CONTRATADA. 

 Os suportes de fixação dos extintores, nas paredes ou colunas, devem resistir a 

três vezes a sua massa total. 

Os extintores portáteis devem ser instalados com sua parte superior a 1,60 

metros acima do piso acabado, na parte interna da obra. 

 A sinalização sobre o extintor é obrigatória, e deverá ser fixada na parede ou 

coluna, logo acima do equipamento, podendo ser confeccionada em chapas metálicas, 

de madeira ou fibra. 

 

25.1.1 - Proteção e Verificação. 

 

 Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres 

das canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente 

apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim. 

 

25.1.2 - Informações Gerais das Instalações. 

 

Extintor de Incêndio. 

 

 Deverão possuir sinalização com seta, sendo com contorno em vermelho, letras 

pretas com contorno em amarelo, dimensões conforme projeto hidráulico a ser 

elaborado, e deverão possuir selo de garantia da ABNT/INMETRO, e rótulo do 

fabricante. 
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25.2 - Instalações elétricas. 

 

25.2.1 - Marcas e modelos adotados para os equipamentos e materiais 
elétricos, de telefonia, lógica  e sistemas diversos. 

 

 Condutores cobre nú: Pirelli, Siemens, Reiplas, Furukawa, Alcoa, Brasfio, com 

certificado INMETRO. 

 Conectores, terminais: Magnet, Intelli. 

 Conexões para eletrodutos, serão em ferro galvanizado à fogo, BSP, Paschoal 

Thomeu, Tupy ou Tuberba. 

 Eletrodutos e tubulações em geral embutidas: Tigre, Fortilit, Akros, Kanaflex. 

 Fita isolante: Pirelli P44, Scoth 3m 33+ ou Toi. 

 Hastes cantoneira: conforme normas da CEMIG. 

Postes: conforme normas da CEMIG. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, tês, joelhos, 

curvas, braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos 

eletrodutos, e outros elementos que se completam, respectivamente. 

Demais marcas: Vide projeto e lista de material elétrico, se não contempladas 

no mesmo, deverão ser aprovadas pelo INMETRO, pelas normas da ABNT e da CEMIG 

e ou demais normas citadas, e pela FISCALIZAÇÃO, e que atenda ao item 

OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. 
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25.2.2 - Considerações gerais. 

 

 A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios, complementos e 

materiais necessários às instalações elétricas, conforme projeto fornecido, de modo a 

torná-las completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito 

funcionamento dos conjuntos. 

 

 Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos 

referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais: 

Materiais para complementação de tubulações, etc., tais como: abraçadeiras, 

chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, 

material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc. 

Materiais para complementarão de fiação, tais como: conectores, terminais, 

fitas isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, 

etc. 

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e 

acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc. 

 Todas as instalações, constantes do objeto, deverão ser executadas com 

esmero e bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e 

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 

satisfatório e de boa aparência. 

 Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, 

materiais aprovados pela ABNT, INMETRO e CEMIG, e deverão ser executadas de 

acordo com o desenho fornecido e padrões aprovados pela CEMIG e demais 

concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados 

durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas 

da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

 As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as 

especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de 

sua execução, para decisão. 
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 A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, poderão inspecionar e verificar qualquer 

trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre 

acesso ao local dos trabalhos. 

 Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como 

para a execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço. 

 A alimentação da obra deverá ser executada, apenas tubulações enterradas e 

caixas conforme projeto fornecido.  

Para execução das redes de alimentação, deverão ser executadas as travessia 

do asfalto, de passeios, de gramas, com valetas e tubulação envelopadas com 

concreto magro fck 7 Mpa, sendo que o asfalto deverá ser recuperado com o mesmo 

material do existente, ou seja CBUQ, sendo toda as valas, eletrodutos, concreto, 

complementações e recuperação de pisos e serviços danificados, etc. serão às custas 

da CONTRATADA. 

Deverá ser executada também a instalação do alimentador de entrada no 

poste da CEMIG, sendo que a UFVJM fornecerá as 2 curvas zincadas de 4”, bem 

como as luvas necessárias 

 

Toda tubulação deverá ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverão ser 

retiradas todas as rebarbas. 

 

25.2.3 - Montagem dos eletrodutos, etc. 

 

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o 

diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo. 

 As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do 

eletroduto. 

 Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos 

de círculos concêntricos. 

 Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou 

sucessoras. 

 Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo. 
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 Quando aparentes, deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e 

estruturas, ou conforme projetos. 

 Toda a tubulação elétrica, etc. deverá estar limpa e seca, antes de serem 

instalados os condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de 

bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido. ACONTRATADA deverá deixar nas 

tubulações guias para passagens futura dos cabos em arame galvanizado 12. 

 Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, 

caixas de passagem, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. 

Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. 

 Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas. 

 Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de 

caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e 

desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na 

tubulação. 

 Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de concreto 

magro fck maior ou igual a 7 MPa. 

 As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 0,5% 

entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem. 

 A face superior dos envelopes de concreto deverão ficar no mínimo 600mm 

abaixo do nível do solo, ou conforme determinado no projeto. 

 Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à 

montagem de tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e 

normas da ABNT. 

 

26 - SERVIÇOS DIVERSOS. 

 

26.1 - Reaterros e paisagismo. 

 

 Deverão ser niveladas e ou acertadas todas as áreas ao redor da obra, após o 

passeio, que serão gramadas na largura mínima de 2,00 metros com grama do tipo 

esmeralda, em placas justapostas, sem pragas, plantadas sobre terra de 
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cultura/vegetal espessura mínima de 10 cm, de boa qualidade, salgada com terra 

vegetal sem torrões, e regada até a pega final na entrega da obra. 

 Os taludes deverão ser aplainados e na inclinação de 1:2, e também serão 

gramados com grama do tipo cuiabana. 

 

26.2 – Aterramento. 

 

 O aterramento da obra deverá ser executados conforme projeto básico 

apresentado. 

 Todas as conexões deverão ser com solda exotérmica. 

 As hastes de aterramento serão do tipo cantoneira zincada à fogo conforme 

normas da CEMIG. 

 Próximo as partes metálicas deverão ser chumbadas a parede placas da 

Cadweld conforme projeto. 

 Todas as partes metálicas da obra deverão ser aterradas. 

 Dentro da obra deverão ser construídas caixas de inspeção, conforme projeto. 

Deverá ser feita uma medição da malha de terra, e caso não atinja o valor 

mínimo estabelecido pela CEMIG, a CONTRATADA deverá aumentar às suas expensas 

a malha de terra até atingir o mínimo. 

 

26.3 - Diversos. 

 

 1) Nos locais onde houver passagem de tubulações elétrica, etc., sob a 

regularização do piso, deverá ser colocada tela galvanizada para evitar trincas e 

fissuras futuras. 

 2) Nas aberturas em pisos, alvenarias, etc., para passagem em geral das 

tubulações das instalações complementares, deverá ser colocada tela galvanizada ou 

TELAFIX, para evitar trincas e fissuras futuras. 
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 3) Toda e qualquer perfuração, abertura, etc. em pilares, lajes, ou na estrutura 

em geral, deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 4) Deverão ser fornecidas à CONTRATANTE/ FISCALIZAÇÃO, cópias 

autenticadas das notas fiscais e respectivos termos de garantia, de todos materiais, 

equipamentos, peças, etc., que sejam materiais permanentes, ou cuja garantia possa 

ser exigida posteriormente.  

 6) Os rufos dos beirais com impermeabilização serão em chapa galvanizada 22 

tipo moldura, pintados com esmalte sintético, conforme recomendações do item 

pinturas, na cor da parede adjacente. 

 

27 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA. 

 

 Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e também 

durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos 

itens, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Universidade, danificados por 

culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços 

existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. 

 

27.1 - Remoção do Canteiro. 

 

 Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das 

instalações do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras e 

serviços, e de seus complementos. 

27.2 - Limpeza. 

27.2.1 - Limpeza Preventiva. 

 

 A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a execução da obra, 

para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos 

edifícios e salas adjacentes ou do próprio campus universitário. 
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27.2.2 - Limpeza Final. 

 

 Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de 

todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota 

fora apropriado. 

 Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos 

com o emprego de serragem molhada, para evitar formação de poeira, começando-se 

pelos andares ou níveis superiores. 

 Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, 

portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão 

neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

 Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: 

- Paredes Pintadas, Vidros: 

   utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em 

água pura e depois flanela seca. 

- Pisos em concreto polido: 

- limpeza conforme orientação dos fabricantes/executantes. 

   após a impermeabilização utilizar produtos de limpeza e ceras recomendados 

pelas fabricantes dos impermeabilizantes. 

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar 

arranhões. 

 EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO 

MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE 

LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECÍFICAMENTE NESTE MEMORIAL. 
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27.3 - Tratamento final. 

 

 Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos 

vidros, etc. 

28 - RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS. 

 

 Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial 

e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta 

através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última 

medição. 

 Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da 

Contratada, as obras e os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização 

ou por uma comissão designada pelo Reitor, composta de pelo menos 03 membros, e 

que lavrará “Termo de Recebimento Provisório”, que é o documento hábil para 

liberação da garantia complementar de 3%. 

 A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e 

risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições 

de conservação e funcionamento. 

 Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de 

Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura 

verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, e 

comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao 

período de execução das obras e dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento 

Definitivo”. 

 Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 Desde o recebimento provisório, a Universidade entrará de posse plena das 

obras e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do 

recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício. 
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 O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a 

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

 AS OBRAS QUE SE DESTINÃO A LABORATÓRIOS OU OUTRAS DEPEDENCIAS  
LIGADAS A AREA DE ABRANGENCIA DA ANVISA DEVEM 
OBRIGATÓRIAMENTE SEGUIR A RDC 50 (ANVISA) .   

 

 

 

 

 
 

__________________________________________ 

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES 
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - CREA 107.372/D 

UFVJM 


