



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI

Diamantina - Minas Gerais




RDC 001/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de complementação do Complexo de Atletismo - Campus JK da UFVJM

AVISO 001

Comunicamos que a UFVJM decidiu pela suspensão do RDC supracitado tendo em vista a necessidade de análise técnica quanto aos pedidos de esclarecimentos apresentados em relação à documentação técnica. A suspensão foi publicada no D.O.U. 29/06/2015, Seção 03, Pág. 70.

Em: 30/06/2016


Lilian Moreira Fernandes
Diretora Logística/UFVJM

