



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI
Diamantina - Minas Gerais



Concorrência 012/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação do sistema de climatização do Campus Avançado do Mucuri – UFVJM – Teófilo Otoni (MG)

ESCLARECIMENTO 006

PERGUNTA

Solicitamos que sejam verificados os valores dos itens abaixo na planilha do Prédio das engenharias pois tem erro no calculo do preço total, conforme mostrado abaixo:

1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							48,24
1.5.1 MOBILIZAÇÃO							31,48
1.5.1.1	5961	Caminhao basculante, 162hp, 6m3 - 12t (vu=5anos) - chi diurno	chi	7,517	32,41	2,44	
1.5.1.2	CAB-2707B	Ajuda de custo de engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra	h	16,000	98,07	15,69	
1.5.1.3	CAB-4069B	Ajuda de custo de mestre de obras	h	16,000	48,27	7,72	
1.5.1.4	CAB-10512	Ajuda de custo motorista	h	7,517	10,65	0,80	
1.5.1.5	7012	Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre	chp	7,517	64,28	4,83	
1.5.2 DESMOBILIZAÇÃO							16,76
1.5.2.1	5961	Caminhao basculante, 162hp, 6m3 - 12t (vu=5anos) - chi diurno	chi	7,517	32,41	2,44	
1.5.2.2	CAB-4069B	Ajuda de custo de mestre de obras	h	18,000	48,27	8,69	
1.5.2.3	CAB-10512	Ajuda de custo motorista	h	7,517	10,65	0,80	

1.5.2.4	7012	Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre	chp	7,517	64,28	4,83
Custo Total do Item						135.328,65
1						

RESPOSTA

Houve um erro de digitação da fórmula da planilha do Prédio das Engenharias, somente alterando o valor final dos subitens a seguir. O valor a ser considerado no subitem 1.5.1 (Mobilização) passa a ser de R\$ 3.148,29 e do subitem 1.5.2 (Desmobilização) passa a ser de R\$ 1.675,71, totalizando o valor item 1.5 (Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras) de R\$ 4.824,00. Com esta alteração houve um acréscimo na planilha de 0,33%. A obra passou de R\$ 1.766.410,22 para R\$ 1.772.272,29.

Em: 14/11/2014

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 23086.003463/2014-30

Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo
 Engenheiro Civil – Diretor Infraestrutura/UFVJM
 CREA-MG 17.5952-D