



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
BR 367, nº 5000 Alto da Jacuba
Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 - (38) 3532 1260

ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 15/2011

PLANILHA ORÇAMENTO SINTÉTICO

Informo que foram detectadas, falhas na planilha de orçamento sintético da CR 015/2011 - Construção do pavilhão de salas de aula. As falhas referem-se a erros de fórmula onde foram prejudicados alguns valores totais. Informamos que os valores unitários e as quantidades estão corretos, assim, não houve prejuízo à elaboração das propostas. Nenhum licitante será prejudicado, se este cotar valores unitários abaixo do nosso valor unitário de referência (que está correto). O valor total desta contratação será, portanto, de **R\$ 11.367.093,20 (com BDI incluso)**

Item 6.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (existe um erro de multiplicação) o total informado para o item foi de R\$ 72.351,45 quando o correto é de R\$ 534.069,89

Item 8.5 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM (existe um erro de multiplicação) o total informado para o item foi de R\$ 14.039,33 quando o correto é de R\$ 4.032,37

Item 16.01.13 TE PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (existe um erro de multiplicação) o total informado para o item foi de R\$ 30,00 quando o correto é de R\$ 43,20

Item 16.01.14 TE PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (existe um erro de multiplicação) o total informado pra o item foi de R\$ 294,00 quando o correto é de R\$ 782,04

Assim, solicitamos considerar as seguintes alterações na planilha de orçamento sintético:

No item 6.3 - Valor total
Onde se lê: 72.351,45 **Leia-se:** 534.069,89

No item 8.5 - Valor total
Onde se lê: 14.039,33 **Leia-se:** 4.032,37

No item 16.01.13 - Valor total
Onde se lê: 30,00 **Leia-se:** 43,20

No item 16.01.14 - Valor total
Onde se lê: 294,00 **Leia-se:** 782,04

Valor máximo permitido para contratação
Onde se lê: R\$ 10.795.993,75 **Leia-se:** R\$ 11.367.093,20 (com BDI incluso)

Assina: Representante Técnico / UFVJM – Em 25/10/2011

Maria do Socorro S. Gonçalves
Engenheiro Civil - CREA 70.148-D